

## Construire spatiu administrativ si amenajare curte primarie in comuna Ghiroda, jud. Timis

I.D.: 69851706

Documente participare:

- FisaDate\_DF1149142.pdf
- Formular model de contract.doc
- Formular A - Propunere tehnica.docx
- Formulare.doc
- SPCLEP PTH.part1.rar
- SPCLEP PTH.part2.rar
- SPCLEP PTH.part3.rar
- SPCLEP PTH.part4.rar
- SPCLEP PTH.part5.rar
- SPCLEP PTH.part6.rar
- DUAE\_CERERE\_177660.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.rar

---

Data publicarii	06.06.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.06.22	Pretul estimativ:	4.981.174,32 RON - 4.981.174,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrari de executie pentru investitia "Construire spatiu administrativ si amenajare curte primarie in comuna Ghiroda, jud. Timis" Valoarea estimata a lucrarii este de 4.981.174,32 lei si se compune din: - cap. 1.3 din DG - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 19.018,10 lei - cap. 2.1 din DG - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 95.774,62 lei - cap. 4.1 din DG - Constructii si instalatii - 3.803.620,06 lei - cap. 4.3 din DG - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 379.695,04 lei - cap. 4.5 din DG - Dotari - 587.976,00 lei cap. 5.1.1 din DG - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 95.090,50 lei Durata contractului: 59 luni, din care: Durata de executie: 23 luni Perioada de garantie acordata lucrarii: 36 luni Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---