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Achiziţia	publică	a	serviciilor	de	elaborare	a	Proiectului	Tehnic
şi	a	execuţiei	Lucrărilor	(CL1)	din	cadrul	proiectului
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Data
publicarii

11.02.20 Coduri	CPV 45215140-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.03.20 Pretul	estimativ: 11.705.952,97	RON	-	11.705.952,97	RON

Descriere: Valoarea	estimată	a	lucrărilor	(proiectare	+	execuţie)	este	de	11.705.952,97	lei	(fără	TVA)
fără	cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute,	din	care:	-	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului:	395.160	lei	-	execuţie	lucrări:	11.310.792,97	lei.	Autoritatea	contractantă	va
acorda	un	avans	de	15%	din	valoarea	contractului,	în	2	tranşe,	în	conformitate	cu
prevederile	legislative	în	domeniu	şi	în	condiţiile	contractuale	(Clauza	46	–	Plata	în	avans	din
acordul	contractual	şi	condiţiile	generale).	Valoarea	fiecărei	tranşe	din	plăţile	în	avans	va	fi:
5%	din	Preţul	Contractului,	la	care	se	adaugă	TVA,	pentru	prima	tranşă	şi	10%	din	Preţul
Contractului,	la	care	se	adaugă	TVA,	pentru	a	doua	tranşă.	Ajustarea	pretului	contractului
se	va	face	conform	condiţiilor	contractuale.	Formula	aplicabilă	va	fi:	An	=	av	+	(1	-	av)	*	In/
Io,	unde:	-	"An"	este	coeficientul	de	ajustare	care	urmează	a	fi	aplicat	valorii	de	contract
estimate	pentru	lucrările	realizate	în	luna	"n"	(sumele	aferente	punctului	(a)	din	subclauza
50.1.	[Situaţia	de	Lucrări],	exclusiv	lucrările	evaluate	pe	baza	Costului	sau	a	preţurilor
curente);	-	"av"	este	valoarea	procentuală	a	plăţii	în	avans	faţă	de	Preţul	Contractului;	-	"In"
este	indicele	de	cost	în	construcţii	-	total	publicat	de	Institutul	Naţional	de	Statistică	în
Buletinul	Statistic	de	Preţuri,	la	tabelul	15,	aplicabil	la	data	cu	60	de	zile	înainte	de	ultima	zi
a	lunii	"n".	Valoarea	aplicabilă	a	acestui	indice	pentru	luna	ianuarie	2017	este	113,8.	-	"Io"
este	indicele	de	cost	în	construcţii	-	total,	aplicabil	la	Data	de	Referinţă.	Durata	totală	a
Planului	detaliat	de	execuţie	a	lucrărilor	nu	trebuie	să	depăşească	28	(4	+24)	de	luni,	aşa
cum	este	prevăzut	în	Acordul	Contractual.	Termenii	şi	condiţiile	Acordului	Contractual	includ
şi	o	perioadă	de	garanţie	de	36	de	luni.	Efectuarea	plăţilor	către	Antreprenor	este	conform
Acordului	Contractual	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de
clarificare	/	informatiilor	suplimentare	in	a	9-a	zi	inainte	de	depunerea	ofertelor	in	masura	în
care	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate	în	termenul
prevazut	la	punctul	I.1),	respectiv	18	zile.


