

Contract de achiziție publică de lucrări aferent obiectivului de investiții "PAVILION NOU DE DETINERE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2" - Penitenciarul Botoșani

I.D.: 77282469

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI.docx
- adresa aviz securitate la incendiu PTH 80 de locuri P Botosani-signed.pdf
- Aviz Tehnic de Racordare SF Pen.Botosani-signed.pdf
- 1 PENITENCIARUL BT - AA gaz prelungit-signed.pdf
- Anexa economica v2- PUBLIC IN SEAP-signed.pdf
- Autorizatie Constructie NR 75 pentru pav.80 locuri-signed.pdf
- aviz apa pntbt-signed.pdf
- aviz cte 80locuri- FAZA pth-signed.pdf
- aviz de securitate incendiu_referat_faza SF_prelungit-signed.pdf
- hot.270-2022 - trecere din public in priva-signed.pdf
- clasare PROTECTIA MEDIULUI-signed.pdf
- OMJ BOTOSANI 002-signed.pdf
- PTE Instalatii -2.rar
- PTE Instalatii-1.rar
- Studiu_Geo.zip
- Studiu_Topo.zip
- Grafic final BT 80 locuri-signed.pdf
- Audit_energetic.zip
- PD PTE Rezistenta-Beton - 2.rar
- Lista_echipamente_fise_tehnice.rar
- liste_cantitati.rar
- PAD_PARTE_DESENATA.ZIP
- PAD_PARTE_SCRISA.ZIP
- PD PTE Rezistenta-Beton - 3.rar
- PD PTE Rezistenta-Metal.rar
- PD PTE Rezistenta-Beton-1.rar
- POE_PARTE_DESENATA.ZIP
- POE_PARTE_SCRISA.ZIP
- PS PTE Rezistenta.rar
- PTE Arhitectura.zip
- Model CONTRACT LUCRARI 80.doc
- FORMULARE 80 PAV -LOCURI-BOTOSANI.rar
- FisaDate_DF1168963.pdf
- DUAE_CERERE_207994.xml
- Raspuns consolidat - la solicitarile de clarificari-signed.pdf

Data publicarii	13.01.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.23	Pretul estimativ:	12.854.109,17 RON - 12.854.109,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contract de achiziție publică de lucrări, care are ca obiect execuția obiectivului de investiții "PAVILION NOU DE DETINERE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2" Penitenciarul Botoșani Obiectivele proiectului de investiții "PAVILION NOU DE DETENȚIE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2", sunt îmbunătățirea condițiilor de deținere, îmbunătățirea facilităților existente, astfel încât încadrarea în normele și standardele actuale să răspundă cerințelor de calitate a fondului construit și respectiv să se alinieze din punct de vedere logistic și funcțional la normele impuse de Uniunea Europeană. În cadrul investiției se propun următoarele obiecte: 1. Demolare Magazie E.T.G. (Punct primire deținuți și comandanți secție) și Post control nr. 2 și Dispecerat; 2. Construire C1 - Pavilion Nou de Deținere; 3. Construire C2 - Foișor Pază; 4. Construire Curți Plimbare; 5. Rețele exterioare pentru utilități; 6. Împrejmuire; 7. Amenajare/sistematizare curte; 8. Dotări, echipamente, utilaje. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către ofertantul desemnat câștigător, a următoarelor activități: • Executarea tuturor lucrărilor de Demolare Magazie E.T.G. (Punct primire deținuți și comandanți secție) și Post control nr. 2 și Dispecerat • Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor propuse conform documentațiilor tehnice; • Achiziționarea și montajul tuturor echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj și punerea în funcțiune a acestora; • Lucrările de organizare de șantier; • Recepția la terminarea lucrărilor; • Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări; • Elaborarea certificatului de performanță energetică; • Recepția finală a lucrărilor; Valoarea totală estimată este de 12.854.109,17 lei fără TVA și este compusă din: CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 1.2 Amenajarea terenului - 291.039,41 lei 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor - 61.846,11 lei CAPITOL 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 468.052,06 lei CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii - 10.247.313,94 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 94.324,01 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 4.3.1.1 Lista echipamente - 163.3111,00 lei CAPITOL 5 Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier- 58.422,64 lei Orice operator economic interesat, are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Astfel, în conformitate cu art 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări, cel mai târziu, cu 7 zile înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) și art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, având în vedere că, operatorii economici trebuie să aibă cel puțin 6 zile să își întocmească oferta în conformitate cu cerințele suplimentare introduse prin răspunsul la clarificări/informații suplimentare.
