

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), proiect tehnic de execuție (PTE) și detalii de execuție (DE), asistența tehnică din partea proiectantului, precum și execuția lucrărilor, furnizarea, montajul, testarea și punerea în funcțiune a echipamentelor / bunurilor / dotărilor pentru proiectul “Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamtului ,Strada 1 Decembrie 1918 , Strada Mihai Viteazu , Piata Stefan cel Mare , Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu , Strada Orhei, Zona Văleni ”, cod SMIS 124828

I.D.: 40310724

Documente participare:

- FisaDate_DF1070986.pdf
- 1_HCL 236.pdf
- 2_HCL 236.pdf
- 3_HCL 236.pdf
- 4_HCL 236.pdf
- PROIECT CONTRACT.doc
- CAIET DE SARCINI.pdf
- HCL nr.313-08.10.2019 Aprobare deviz revizuit Iluminat Tr.2.pdf
- FORMULARE .docx
- Raport de Audit luminotehnic - Tronson 2.pdf
- DUAE_CERERE_45550.xml
- Tronson 2 - tabele.docx
- raspuns clarificari.pdf
- raspuns solicitari clarificari 2.pdf

Data publicarii	26.11.19	Coduri CPV	45316110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.12.19	Pretul estimativ:	3.705.198,90 RON - 3.705.198,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul principal este realizarea unui sistem de iluminat public modern, eficient energetic (un climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie utilizand corpuri de iluminat fiabile in tehnologie LED, interconectate intr-un sistem de telegestiune), care sa genereze mai putine emisii de CO2 fata de cel existent (10-40%), in concordanta cu cerintele beneficiarului si legislatia in vigoare. În baza contractului ce rezultă din această procedură, vor fi realizate următoarele activități : - Elaborarea documentațiilor tehnico - economice faza proiect tehnic, inclusiv documentația tehnică pentru autorizația de construcție pentru realizarea obiectivului de investiții (documentația tehnico - economică faza proiect tehnic, inclusiv documentația tehnică pentru autorizația de construcție pentru realizarea obiectivului de investiții elaborată) - Ianuarie 2020 – Aprilie 2020; - Obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor etc necesare pentru execuția lucrărilor (autorizatii, avize, acorduri necesare pentru execuția lucrărilor) - Martie 2020 – Aprilie 2020; - Verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialiști verifcatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații - este în sarcina Beneficiarului (Proiect tehnic și detalii de execuție verificate de către specialiști verifcatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații) - Aprilie 2020; - Execuția lucrărilor și asigurarea accesului la servicii conexe (asistență tehnică, supervizare) - Documentația tehnică pusă în operă - Mai 2020 – Martie 2021; - Furnizare, montaj echipamente pentru îndeplinirea obiectivului Autorității Contractante - Sistem telegestiune funcțional, personal instruit în utilizarea acestuia - Ianuarie 2021 - Martie 2021; - Obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor etc necesare pentru funcționarea/exploatarea obiectivului de investiții. Livrarea documentației pentru atribuirea serviciului de operare și mentenanță - Toate autorizațiile, avizele, acordurile necesare pentru funcționarea/exploatarea obiectivului de investiții obținute; documentație de atribuire servicii operare și întreținere livrată - Ianuarie 2021 - Martie 2021; - Darea în exploatare/punerea în funcțiune - Obiectivul de investiții utilizat conform destinației stabilite - Aprilie 2021 Durata de prestare a serviciului, respectiv execuție lucrări, furnizare, montaj, testare, punere în funcțiune echipamente/bunuri/dotări începe din momentul emiterii Ordinului de începere a activitatilor contractului, ce va fi comunicat Prestatorului după constituirea garanției de bună execuție, în condițiile HG nr.395/2016 și se va încheia la data de 30.04.2021, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
