

---

## **Actualizarea Studiului de fezabilitate pentru executia Proiectului Unităților 3 si 4 CNE Cernavoda.**

I.D.: 50192476

---

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	71241000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.000.000,00 RON - 1.000.000,00 RON

---

Descriere: Conform caietului de sarcini. Prestatorul va actualiza Studiul de fezabilitate pentru executia Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. Actualizarea Studiului de fezabilitate va consta in elaborarea un document care va contine cel putin informatii referitoare la: - Actualizarea prognozei privind pretul si cererea de energie electrica pe termen lung in piata interna si piata zonala; - Actualizarea costului Proiectului Unitatilor 3 si 4 prin elaborarea unei metodologii care sa permita o evaluare cat mai exacta. - Actualizarea modelului financiar al proiectului luand in considerare situatia actuala atat de pe piata de energie cat si cea a serviciilor de constructii; - Noi informatii tehnice relevante obtinute din alte studii care au fost elaborate prin grija SN Nuclearelectrica SA sau EnergoNuclear SA, ulterior anului 2012; - Actualizarea informatiilor referitoare la infrastructura rețelei Electrice de Transport din România si la noile linii de interconexiune; - Recertificarea fezabilitatii tehnice a Proiectului; - Identificarea mecanismelor de sprijin necesare pentru implementarea Proiectului (ex: CfD, CWIP, Garantii de Stat, etc.) Studiul de fezabilitate actualizat va include si o analiza financiara care vizeaza doar executia Unitatii 3 CNE Cernavoda.

---