

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii - Pachet 6 loturile 1 - 2, respectiv: Lot 1 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Nufarul nr. 2, municipiul Sebes, judet Alba" - varianta 2 incalzire cu gaz, Lot 2 "Construire baza sportiva TIP 1 - zona Rosiori, municipiul Drobeta-Turnu Severin, Judet Mehedinti " - varianta 2 incalzire cu gaz

I.D.: 45947387

Documente participare:

- Contract PE 23.01.2020.doc
- Formulare.doc
- Lot 1.part1.rar
- Lot 1.part2.rar
- Lot 1.part3.rar
- Lot 2.part1.rar
- Lot 2.part2.rar
- FisaDate_DF1082821.pdf
- DUAE_CERERE_64240.xml
- Clarificari Pachet 6.docx

Data publicarii	29.04.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.05.20	Pretul estimativ:	11.232.807,62 RON - 11.232.807,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii - Pachet 6 loturile 1 - 2, respectiv: Lot 1 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Nufarul nr. 2, municipiul Sebes, judet Alba" - varianta 2 incalzire cu gaz, Lot 2 "Construire baza sportiva TIP 1 - zona Rosiori, municipiul Drobeta-Turnu Severin, Judet Mehedinti " - varianta 2 incalzire cu gaz Valoarea estimata a contractelor este de 11.232.807,62 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata Lot 1 este de 5.616.403,81 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 560.059,22 lei; - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului - 117.927,06 lei. - Cheltuieli pentru investitia de baza: 4.850.552,52 lei - Alte cheltuieli: 87.865,01 lei. Valoarea estimata Lot 2 este de 5.616.403,81 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 560.059,22 lei; - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului - 117.927,06 lei. - Cheltuieli pentru investitia de baza: 4.850.552,52 lei - Alte cheltuieli: 87.865,01 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. NOTA: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

