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Descriere: Contractul	implica	lucrări	de	proiectare	si	executie	pentru	instalatia	de	valorificare	a
namolului	provenit	din	statiile	de	epurare,	ce	includ:	a)	Activitatile	de	proiectare	fac	referire
la	proiectul	tehnic	detaliat	pentru	implementarea	in	cadrul	statiei	de	epurare	Constanta	Sud
a	instalatiilor	si	echipamentelor	de	uscare	termica	a	namolului	deshidratat,	si	reabilitare
(digestoare,	gazometre).	Proiectul	va	include	printre	altele	toate	documentele	necesare
(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule,	fise	tehnice	etc.)	pentru	elaborarea	Proiectului
Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice	documentatie	necesara	pentru
obtinerea	autorizatiilor	de	constructie.	b)	Elaborarea	documentatiei	necesare	obtinerii
autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	c)	Lucrari	de	constructie	d)	Furnizarea	si
montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	e)	Testare	si	punere	in	functiune	f)
Monitorizarea	functionarii	statiei	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului
responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Garantie,	atunci	cand	este	necesar	g)	Remedierea
eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Garantie	de	1095	zile.	h)	Instruirea
personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului	Nota:	In	cadrul	contractului	este	prevazut
Obiectul	9	SCADA	care	descrie	lucrarile	aferente	Dispeceratului	SCADA	pentru	instalatia	de
valorificare	a	namolului.	Lucrarile	pentru	realizarea	acestui	obiect	includ	achizitia	de
echipamente	si	softuri	necesare,	neputand	fi	derulata	o	procedura	separata	pentru
achizitia	de	echipamente	si	softuri	necesare	deoarece	Obiectul	9	SCADA	este	parte
integranta	din	contract.	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada	de
executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	garantie	de	1095	zile.	Numarul	de	zile	până
la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a	25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	solicitarilor	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor;	-	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarilor	de	clarificari	depuse
cu	19	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


