
"SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU FAZA DALI+PT+DE+CS, DTAC, DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE, VERIFICAREA PROIECTELOR (3 Loturi)

I.D.: 71830452

Data publicarii 03.08.22

Coduri CPV 71322500-6

Pretul estimativ: 93.500,00 RON - 93.500,00 RON
52.000,00 RON - 52.000,00 RON
184.500,00 RON - 184.500,00 RON

Descriere: 1. "SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU FAZA DALI+PT+DE+CS, DTAC, DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE, VERIFICAREA PROIECTULUI PENTRU INVESTITIA MODERNIZARE DJ708C KM0+000-4+100 SAMBATENI-GHIOROC (PASAJ) SI AMENAJARE PISTE DE BICICLETE"., Drumul Judetean DJ 708C pe sectorul cuprins intre pozitiile km 0+000-4+100 Sambateni-Ghioroc (Pasaj), are in prezent o parte carosabila cu latimea de 5,5 m, neadecvata desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta si confort, deoarece pe partea stanga a drumului aceasta este delimitata de linia de tramvai printr-o bordura denivelata, care creeaza asa-numitul "efect de bordura". Acest fenomen lasa impresia, utilizatorului, ca se circula pe un drum mult mai ingust decat in realitate si astfel, tendinta este de a reduce viteza si conduce, implicit, o reducere a capacitatii de circulatie. Acest fenomen determina atat scaderea capacitatii de circulatie, asa cum s-a mai precizat, dar si riscul de accidente si ambuteiaje. De asemenea, nu lipsit de importanta este accesul ingreunat al celor care se deplaseaza in scop turistic, spre Statiunea de interes local situata in localitatea Ghioroc. ETAPA 1 Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza DALI inclusiv intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor solicitate prin CU, intocmirea studiilor privind ocuparea terenurilor, respectiv exproprierea, pentru obiectivul Modernizare DJ 708C km0+000-4+100 Sambateni-Ghioroc (pasaj) si amenajare piste de biciclete-90 de zile; ETAPA 2 Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza PT+DE+CS+DTAC, documentatia pentru obtinerea acordului ISC si verificarea proiectului tehnic, respectiv intocmirea proiectelor tehnice de relocare/protejare utilitati, daca este cazul, pentru obiectivul Modernizare DJ 708C km 0+000-4+100 Sambateni-Ghioroc (pasaj) si amenajare piste de biciclete-30 de zile. ETAPA 3 Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor, participarea la receptia la terminarea lucrarilor, participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la elaborarea Cartii tehnice a constructiei pentru obiectivul Modernizare DJ 708C km0+000-4+100 Sambateni-Ghioroc (pasaj) si amenajare piste de biciclete..

2. "SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU FAZA DALI+PT+DE+CS, DTAC, DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE, VERIFICAREA PROIECTULUI PENTRU INVESTITIA MODERNIZARE DJ 709J KM 15+800-18+800 PEREGU MARE-PEREGU MIC, Cu privire la DJ 709J pe tronsoanele cuprinse intre pozitiile km15+800-18+800 Peregu Mare-Peregu Mic, acesta prezinta o parte carosabila degradata, respectiv: gropi, crapaturi, fisuri, suprafete poroase. Aceste suprafete evidentiaza o suprafata portanta insuficienta a sistemului rutier, determinat de numeroasele denivelari, burdusiri, fagase datorate imbatranirii imbracamintii rutiere. De asemenea, dispozitivele de colectare si evacuare a apei pluviale de suprafata sunt neadecvate datorita colmatarii acestora. Durata etape: ETAPA 1 Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza DALI inclusiv intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor solicitate prin CU, pentru obiectivul "Modernizare DJ 709J km 15+800 - 18+800 Peregu Mare - Peregu Mic"-60 zile; ETAPA 2 Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza PT+DE+CS+DTAC, documentatia pentru obtinerea acordului ISC si verificarea proiectului tehnic, respectiv intocmirea proiectelor tehnice de relocare/protejare utilitati, pentru obiectivul "Modernizare DJ 709J km 15+800 - 18+800 Peregu Mare - Peregu Mic"-30 zile; ETAPA 3 Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor, participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la elaborarea Cartii tehnice a constructiei pentru obiectivul "Modernizare DJ 709J km 15+800 - 18+800 Peregu Mare - Peregu Mic" de la emiterea ordinului de incepere a executiei lucrarilor si pana la incheierea Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor..

3. SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU FAZA DALI+PT+DE+CS, DTAC, DOCUMENTAȚIE PENTRU OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE, VERIFICAREA PROIECTULUI PENTRU INVESTIȚIA- MODERNIZARE DJ682A KM 0+000 - 8+300 FĂNTÎNELE-TISA NOUĂ-CRUCENI"., Prin lucrările de modernizare propuse se previzionează sporirea capacității de circulație prin fluidizarea traficului, reducerea costurilor de transport mărfuri și călători, reducerea timpului de călătorie, sporirea siguranței circulației, reducerea numărului de accidente, creșterea confortului participanților la trafic, economia de energie și timp, rezultând astfel, atât avantaje economice, cât și dezvoltarea stațiunii de interes local și implicit a activităților economice. De asemenea, creșterea mobilității forței de muncă și a competitivității agenților economici, sunt factori importanți care determină justificarea investiției..
