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Descriere: Scopul	contractului	este	achizitia	de	servicii	de	proiectare	și	execuția	de	lucrări	pentru	HD-
CL-G3	Infiintare	si	reabilitare	conducte	de	transport,	statii	de	pompare,	statii	de	clorinare,
rezervoare	in	municipiul	Deva	si	comunele	Carjiti,	Branisca,	Ilia,	Dobra	si	Zam.	Sursa	apa	in
comuna	Zam.Studiile	de	teren	și	de	altă	natură,	după	caz,	se	vor	realiza	pentru	întocmirea
unor	proiecte	tehnice	de	execuție,	inclusiv	detalii	de	execuție	care	să	corespundă
exigentelor	de	calitate	impuse	de	legislația	de	proiectare	și	construcție	în
vigoare.Activitatea	Antreprenorului	se	referă	la:	a.	Adaptare	la	teren;	b.	Lucrari	de
constructii	si	instalatii;	c.	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice;	d.
Testare	si	punere	in	functiune;	e.	Monitorizarea	functionarii	pe	parcursul	Perioadei	de
Garantie;	f.	Remedierea	defectiunilor	aparute	in	Perioadei	de	Garantie	conform	conditiilor
generale	din	contract;	g.	Instruirea	personalului	BeneficiaruluiDurata	de	derulare	a
contractului	este	de	19	de	luni.Se	adauga	perioada	de	garantie	care	este	de	minim	36	de
luni	de	la	semnarea	procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.Termenul	limita
pana	la	care	operatorii	economici	au	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii
suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este:	18	de	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor.Termenul	pana	la	care	entitatea	contractanta	va	raspunde
solicitarilor	de	clarificari:	a	10-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.Entitatea
Contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici
pana	la	termenul	limita	stabilit,	respectiv	18	zile	inainte	de	data	limita	pentru	depunerea
ofertelor.Clauză	suspensivă:	“Procedura	de	atribuire	a	contractului	de	achiziție	publică
esteinițiată	sub	incidența	prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	încheierea	contractului
de	achiziție	publică	este	condiționată	de	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această
destinație,	semnarea	contractului	făcându-se	cu	respectarea	dispozițiilor	referitoare	la
angajarea	cheltuielilor	din	bugetele	care	intră	sub	incidența	legislației	privind	finanțele
publice.	Având	în	vedere	dispozițiile	Legii	99/2016	privind	achizițiile	publice	și	H.G.	nr.
394/2016,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	Autoritatea	Contractantă	precizează	că
va	încheia	contractul	cu	ofertantul	declarat	câștigător	numai	în	măsura	în	care	fondurile
necesare	achiziției	vor	fi	asigurate	prin	alocarea	creditelor	bugetare	cu	această	destinație.
În	cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	creditele	bugetare	nu	vor	fi	alocate,	pe	o	perioada	de
6	luni	de	la	data	aprobarii	raportului	procedurii,	procedura	de	atribuire	se	va	anula	de
drept,	în	condițiile	în	care	nu	există	o	altă	sursă	de	finanțare,	în	conformitate	cu	prevederile
art.225	alin.(1)	lit.c)	teza	2	din	Legea	99/2016	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	fiind
imposibilă	încheierea	contractului	de	achiziție	publică.	Ofertanții	din	cadrul	acestei	proceduri
înțeleg	că	Autoritatea	Contractantă	nu	poate	fi	considerată	răspunzătoare	pentru	vreun
prejudiciu	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia	și	indiferent
dacă	Autoritatea	Contractantă	a	fost	notificată	asupra	existenței	unui	asemenea	prejudiciu.
Ofertanții	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă	utilizarea	condițiilor	speciale	de	mai
sus/clauzei	suspensive,	asumându-și	întreaga	răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii
pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situația	descrisă.	Perioada	maxima	pentru	care	operează
clauza	suspensiva	este	de	6	luni,	astfel	încât,	in	cazul	in	care	condiția	semnării	contractului
de	finanțare	nu	este	îndeplinita,	procedura	de	atribuire	este	anulata.”




