

Proiectare si Executie de lucrari in cadrul proiectului «EXTINDERE REțele DE APA SI CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDETUL SALAJ»

I.D.: 30440552

Documente participare:

- 7-SCN1014306.zip

Data publicarii	29.08.18	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	21.09.18	Pretul estimativ:	2.075.178,00 RON

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de achizitie publica vand ca obiect: Proiectare si Executie de lucrari in cadrul proiectului «EXTINDERE REțele DE APA SI CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDETUL SALAJ».

Valoarea estimata totala este 2.075.178 lei fara TVA, din care: I. Servicii de proiectare si asistenta tehnica 32.100 lei fara TVA, din care: a) Proiect tehnic si Detalii de executie: 21.671 lei fara TVA; b) Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor și autorizatiilor aferente obiectivului de investitii: 2.025 lei fara TVA; d) Asistenta tehnica din partea proiectantului: 7.563 lei fara TVA; II. Executie de lucrari: 2.043.078 lei fara TVA (cap. 4.1. Constructii și instalatii: 1.820.235 lei fara TVA; cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 204.640 lei fara TVA si cap. 5.1.1. Organizare de șantier: 18.203 lei fara TVA); Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor rețelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica.

Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, venite din partea operatorilor economici, este de 6 zile inainte data limita de depunerea a ofertelor ce se va mentionata in anuntul de participare asociat. In acest sens, se va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise cu cel putin 9 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor.