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Descriere: Obiectul	prezentei	proceduri	de	achizitie	il	constituie	achizitionarea	contractului	de	Execuţie
pod	în	cadrul	proiectului	"AMENAJARE	INTERSECŢIE	DRUM	COMUNAL	DC48	CU	DRUMUL
JUDEŢEAN	DJ110D	ŞI	ASFALTARE	DC48A-VAD	L=500	ML,	LOCALITATEA	POIANA	ONŢII,	COMUNA
CRISTOLŢ"	Valoarea	estimata	totala	este	952.462,41	lei	fara	TVA,	determinată	astfel:	4.1
Construcţii	şi	instalaţii	952.462,41	lei	fără	TVA	AC	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari
ale	ctractului	-	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	Modificari
generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de
executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau
Contractantului	(epidemiile,	pandemiile,	cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,
incendiile,	razboaiele,	revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,
imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile
bugetare	care	duc	la	nealocarea	sumelor	necesare	executie	lucrărilor;	modificari	tehnice	in
proada	de	executie	etc);	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de
mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	actualizarea	pret	a	contractului;modificari
generate	de	renuntarea/modificarea	/suplimentarea	unor	categorii	de	lucrari;	modificari
generate	de	optimizarea	proiectului	si	adaptarea	la	contextul	practic	si	concret;	modificari
generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;
modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate
inlocuirea/schimbarea	contractantului;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari
ale	valorii	contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a
modificarilor	mentionate	mai	sus.	De	asemenena,	tinand	cont	ca	procedura	de	atribuire
este	pentru	executie	de	lucrari,	ofertele	se	vor	intocmii	pornind	de	la	cantitatile	de	lucrari
estimate	in	proiectul	tehnic,	precum	si	a	faptului	ca	pretul	final	ce	urmeaza	a	fi	platit	se	va
determina	doar	dupa	executia	lucrarilor,	pe	baza	cantitatilor	de	lucrari	efectiv	executate
(dupa	masuratori)	pentru	finalizarea	investitiei,	valoarea	contractului	semnat	cu	ofertantul
desemnat	castigator	poate	suferii	modificari	din	punct	de	vedere	financiar	in	sensul
suplimentarii/diminuarii	valorii	acestuia,	dar	fara	sa	se	aduca	atingere	art.	221	alin.	(11)	din
Legea	98/2016.	Durata	contractului	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	24	luni	de	la	data
mentionata	in	Ordinul	de	Incepere	al	Lucrarilor	si	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	şi	de
notificare	a	defectelor	de	60	de	luni	de	la	data	receptiei	la	terminarea	lucrarilor.	Nota:
Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatoriieconomici,	cu	5
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări
sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	8	zile	înainte	de	data	limita	de
depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de	date	(8	zile	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor).


