

## **PROIECTARE ȘI EXECUȚIE REAMENAJARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ "KÁJONI JÁNOS" CICEU**

I.D.: 40223583

Documente participare:

- 216.pdf
- 214-215.pdf
- 217.pdf
- 218.pdf
- 219.pdf
- 220.pdf
- 221.pdf
- 222.pdf
- 223.pdf
- 224.pdf
- 225.pdf
- 226.pdf
- 227.pdf
- 228.pdf
- 229.pdf
- 230.pdf
- 231.pdf
- 232.pdf
- 233.pdf
- expertize.zip
- alte documente.zip
- avize.zip
- grafic de realizare.pdf
- 235.pdf
- 236.pdf
- 234.pdf
- 237.pdf
- 238.pdf
- 239.pdf
- 240.pdf
- 241.pdf
- 242-265 A3.pdf
- 244.pdf
- 247.pdf
- 249.pdf
- 251.pdf
- 256.pdf
- 258.pdf
- 261.pdf
- 263.pdf
- piese scrise.zip
- Studiu geotehnic.zip
- topo.zip
- fisier bugetar Ciceu POR v2.xlsx
- Formulare scoala Ciceu v2.1.docx
- Caiet de sarcini scoala.pdf
- contract semnat scoala.pdf
- FisaDate\_DF1064844.pdf
- DUAE\_CERERE\_35459.xml

---

Data publicarii	22.11.19	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

---

---

Termenul limita pentru depunere: 18.12.19 Pretul estimativ: 5.949.132,03 RON - 5.949.132,03 RON

---

Descriere: Într-un contract mixt, urmând scopul și obiectul proiectului, se va realiza atât proiectarea tehnică, detalii de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului cât și execuția de lucrări de construcții privind realizarea investiției "REAMENAJARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ "KÁJONI JÁNOS" CICEU". GRAFIC DE ESALONARE - elaborare PTh - decembrie 2019 - ianuarie 2020 (sau luna 1 și 2 din data semnării contractului de lucrări) - verificare tehnică (contractate și desemnate de către achizitor) ȘI modificări cerute de verificatori: februarie 2020 (sau luna 3 din data semnării contractului de lucrări) - elaborare și depunere memorii/documente pentru avize/acorduri prin grija proiectantului, inclusiv DTAC (taxele se vor achita de achizitor) - februarie - 15.03.2020 (sau luna 3 și 4 din data semnării contractului de lucrări) - lucrări de modernizare - iunie - august 2020 - extindere - 16.03.2020-14.11.2020 - lucrări exterioare - iunie - august 2020 - realizare suprafețe verzi în incinta școlii - iunie - august 2020 - realizarea trotuar de protecție - iunie - august 2020 - lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - martie - noiembrie 2020 GRAFIC DE PLATA - graficul de plata este agreat de OI POR ADR Centru, și poate fi modificat numai cu acordul ADR Centru, conform contractului de finanțare, iar graficul conține date calendaristice, adică luna și an. Tranșa 1: iulie 2020 Tranșa 2: octombrie 2020 Tranșa 3: ianuarie 2021 Tranșa 4: aprilie 2021 CLAUZELE CONTRACTUALE SPECIFICE 1. Garanția acordată: 5 ani. 2. GBE NU poate fi constituit prin rețineri succesive. 3. La contractare se va utiliza preturi forfetare din oferta financiară, iar pentru evaluarea sumelor plătibile pe tranșe în corelație cu progresul fizic al lucrărilor executate se va folosi cantitățile pentru manopera, utilaj, transport și material din formulare F3 din PTh elaborat conform HG 907/2016. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile calendaristice. Termenul de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări: 7 zile calendaristice.

---