
I.D.:	84504511

2018.C/I/RK.1256	Buzău	-	"Lucrări	de	intervenţie	în	cazarma
1256	Buzău"

Documente	participare:
CS	si	anexe.7z.001
CS	si	anexe.7z.002
20230616_N_Contract	la	1256	Buzau.doc
FORMULARE.7z
FisaDate_DF1184616.pdf
DUAE_CERERE_230848.xml

Data
publicarii

12.07.23 Coduri	CPV 71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

31.07.23 Pretul	estimativ: 237.000,00	RON	-	237.000,00	RON

Descriere: Durata	totală	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	18	luni,	defalcate	astfel:	-	durata	efectivă
de	realizare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	3	luni	de	la	data	menţionată	în	Ordinul	de
începere	a	serviciilor	de	proiectare,	conform	activităţilor	menţionate	la	punctul	2,	Etapa	I;	-
acordarea	asistenţei	tehnice	pe	parcursul	derulării	lucrărilor	proiectate,	respectiv	15	luni
(achiziţia	contractului	de	lucrări	va	face	obiectul	altei	proceduri),	de	la	data	începerii
lucrărilor,	menţionată	în	ordinul	de	începere	a	lucrărilor	şi	până	la	data	aprobării	procesului-
verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor	fără	obiecţiuni	sau	data	procesului-verbal	de
stingere	a	eventualelor	obiecţiuni;	Prin	acest	contract	se	va	achiziţiona:	-	întocmire	proiect
tehnic	de	execuţie	cu	detalii	de	execuţie	(P.Th.+D.D.E.),	-	documentaţii	tehnice	pentru
obţinerea	avizelor	şi	autorizaţiilor,	inclusiv	obţinerea	acestora,	-	documentaţie	tehnică
pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	(D.T.A.C.),	-	documentaţie	tehnică	pentru
organizarea	execuţiei	lucrărilor	(D.T.O.E),	-	elaborare	certificate	de	performanţă	energetică,
-	verificare	tehnică	a	documentaţiilor	tehnice	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
pe	perioada	derulării	contractului.	Valoarea	estimată	fiind	de	237.000,00	lei	fără	T.V.A
defalcată	astfel:	2018.C.1256	Buzău	-	57.135,02	lei	fără	T.V.A.	–	Proiectare	-	9.899,26	lei
fără	T.V.A.	–	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului.	Total	valoare	estimată	pentru
poziţia	de	plan	2018.C.1256	Buzău	=	67.034,28	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi
neprevăzute	pentru	poziţia	de	plan	2018.C.1256	Buzău	(20%)	sunt	în	valoare	de	13.406,86
lei	fără	T.V.A.,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	2018.I.1256	Buzău	-
16.982,05	lei	fără	T.V.A.	–	Proiectare	-	2.631,64	lei	fără	T.V.A.	–	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului.	Total	valoare	estimată	pentru	poziţia	de	plan	2018.I.1256	Buzău	=	19.613,70
lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	poziţiei	de	plan	2018.I.1256	Buzău
(10%)	sunt	în	valoare	de	1.961,37lei	fără	T.V.A.,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu
vor	fi	ofertate.	2018.RK.1256	Buzău	-	127.205,92	lei	fără	T.V.A.	–	Proiectare	-	23.146,10	lei
fără	T.V.A.	–	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului.	Total	valoare	estimată	pentru
poziţia	de	plan	2018.RK.1256	Buzău	=	150.352,02	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi
neprevăzute	pentru	poziţia	de	plan	2018.RK.1256	Buzău	(20%)	sunt	în	valoare	de
30.070,40lei	fără	T.V.A.,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.
Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	pentru	poziţia	de	plan	2018.C/I/RK.1256	Buzău	sunt	în
valoare	de	45.438,63	lei	fără	T.V.A.,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi
ofertate.	Clarificările	se	pot	solicita	cu	8	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Autoritatea	contractantă	va	comunica	tuturor	operatorilor	economici	răspunsurile	la
întrebările	de	clarificare	primite	–	însoţite	de	întrebările	aferente	–	luând	măsuri	pentru	a	nu
dezvălui	identitatea	celui	care	a	solicitat	clarificările	respective,	prin	publicarea	acestora	pe
site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-	în	cadrul	anunţului	de	participare	aferent	prezentei
proceduri	în	secţiunea	"Documentaţii	şi	clarificări".	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	la
solicitările	de	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	cu	4	zile.




