

Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „Alimentare cu Apa in sistem centralizat a Comunei Calopar, judetul Dolj, Obiectiv in continuare”.

I.D.: 38893944

Documente participare:

- FisaDate_DF1065121.pdf
- 12 Planse expertiza p 2.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- 2 DG rest de executat.pdf
- 4 Formulare.doc
- 5 Formular F4.docx
- 6 Acord contractual.pdf
- 7 Clauze contractuale Generale.pdf
- 8 Clauze Specifice.pdf
- 11 Planse expertiza p 1.pdf
- 13 Expertiza parte scrisa.pdf
- DUAЕ_CERERE_36201.xml
- EN1013630.docx

Data publicarii	04.10.19	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.10.19	Pretul estimativ:	3.757.570,00 RON - 3.757.570,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de actualizare proiect tehnic si executie lucrari in continuare. In conformitate cu Expertiza tehnica lucrarile rest de executat identificate sint: 2 buc-Foraje 150 m, echipate 1 pompa Q=15,48 mc/h h=30m.c.A Statie de clorinare, debit 5-10l/s Rezervor de compensare, 585 mc Rezervor de compensare, 16 mc Statiede pompare- 2+1 Q=100, 75mc/h, h=40 mcA Statiede pompare- 1+1 Q=8 l/s, h=10 mcA 61 buc- Cismele stradale 37 buc- Hidranti de incendiu Camin de golire 5 buc- Camine de vana Subtraversare DJ 561 -14 m 14 buc- Subtraversari DC 95 si DC 96 -9m Dotari protectia muncii și PSI II. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor”
