
I.D.:	46065677

Contract	de	achiziţie	publică	de	servicii	de	proiectare,	constând
în	STUDIU	DE	FEZABILITATE,	PROIECT	TEHNIC,	DETALII	DE
EXECUŢIE,	DTAC	şi	DTOE,	inclusiv	verificarea	tehnică	a
proiectului	tehnic	conform	prevederilor	in	vigoare	aferente
proiectului	"	Reabilitarea	infrastructurii	rutiere	transfrontaliere
din	judeţul	Iasi	şi	Raionul	Leova"	pentru	obiectivul
"Modernizarea	DJ	249A	,	pe	sectorul	cuprins	între	localităţile
Holboca	şi	Bosia,	km	3+100	-	km	12+139

Data
publicarii

05.05.20 Coduri	CPV 71322500-6

Pretul
estimativ:

269.452,35	RON	-	269.452,35	RON 	 	

Descriere: Pentru	realizarea	acestei	investiţii,	ofertantul	desemnat	câştigător	va	asigura	serviciile	de
proiectare,	constand	in	Studiu	de	fezabilitate,	PROIECT	TEHNIC,	DETALII	DE	EXECUŢIE,	DTAC	şi
DTOE	inclusiv	verificarea	tehnică	a	proiectului	tehnic	conform	prevederilor	in	vigoare.	Doc.
tehnica	va	fi	intocmita	in	conf.	cu	H.G.	907/2016	privind	etapele	de	elab.	şi	conţinutul-cadru
al	doc.	tehnico-economice	aferente	ob./proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice
si	va	cuprinde:	-	Studiu	de	fezabilitate,inclusiv	analiza	cost	beneficiu,	studii	de	teren	şi
expertize	tehnice	-	Doc.	tehnica	pentru	autorizarea	executarii	lucr.	de	constructii	D.T.A.C.
inclusiv	do.tehnica	de	executie	a	lucrarilor	D.T.O.E.	si	obtinerea	autorizatiei	de	constr;	-
Proiect	tehnic	inclusiv	Detalii	de	executie;	DURATA	SERVICIILOR	DE	PROIECTARE:	va	fi	de	90
zile	calendaristice,	structurata	astfel:	1.	Faza	de	proiectare	1:	maxim	30	de	zile	-	Studiu	de
fezabilitate,	inclusiv	analiza	cost	beneficiu,	studii	de	teren	şi	expertize	tehnice	în	maxim	30
de	zile,	de	la	ordinul	de	incepere	al	serviciilor	pentru	etapa	I	2.	Faza	de	proiectare	2:	maxim
30	de	zile	de	la	ordinul	de	începere	al	serviciilor	pentru	etapa	a	II	a.	Ordinul	de	începere	se
va	emite	după	aprobarea	indic.	tehnico	economici	din	cadrul	studiului	de	fezabilitate	de
către	Consiliul	Tehnico-	Economic	al	CJ	Iaşi.	Doc.	tehnica	pentru	autorizarea	lucrarilor	de
construire	–	D.T.A.C.	inclusiv	doc.	pentru	obţinerea	avizelor.	Obţinerea	avizelor	intră	în
sarcina	contractantului	,	taxele	necesare	pentru	obţinerea	acestora	vor	fi	decontate
ulterior	de	Autoritatea	contractantă	în	baza	doc.	justif.	Doc.	tehnica	pentru	organizarea
lucrarilor	de	construire	–	D.T.O.E.;	3.	Faza	de	proiectare	3	:	Proiectul	tehnic	de	executie
inclusiv	detalii	de	executie	şi	verificarea	tehnică	a	acestora.Doc.	prevazuta	in	cadrul	Fazei	3
de	proiectare	va	fi	elaborata	in	maxim	30	de	zile	calendaristice	de	la	ordinul	de	începere	al
serviciilor	pentru	etapa	a	III	a.


