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"Proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
pentru	construire	heliport	U.P.U.	Drobeta	Turnu	Severin"

Data
publicarii

11.10.21 Coduri	CPV 71322000-1

Pretul
estimativ:

287.793,19	RON	-	287.793,19	RON 	 	

Descriere: "Proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pentru	construire	heliport	U.P.U.
Drobeta	Turnu	Severin"	constand	in:	-	Servicii	de	proiectare	-	272.154,20	lei	fara	TVA	-
Servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:	15.638,986	lei	fără	TVA	Durata
contractului:	1275	de	zile	începând	de	la	data	semnării	contractului,	detaliată	astfel:	-	30	de
zile	de	la	data	semnării	contractului	pentru	:	Întocmire	Studiu	meteorologic	;	Actualizare
Studiu	topografic	şi	de	obstacolare	;	Actualizare	studiu	geotehnic,	dacă	este	cazul	.	-	60	de
zile	de	la	data	semnării	contractului	pentru	:	Elaborare	proiect	pentru	autorizarea	executării
lucrărilor	de	construire	(P.A.C)	şi	documentaţii	tehnice	pentru	obţinere
avize/autorizaţii/acorduri	necesare,	impuse	prin	Certificatul	de	Urbanism	în	vederea	obţinerii
Autorizaţiei	de	construire	;	Elaborare	Proiect	tehnic	de	execuţie	şi	Detalii	de	execuţie	:
Proiect	structuri	rutiere,	Proiect	marcaje	şi	inscripţionări,	Proiect	instalaţie	electrică	de
balizaj,	Proiect	instalaţii	sanitare	Elaborare	proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	;
Elaborarea	Programului	de	urmărire	a	comportării	în	exploatare	a	construcţiei	;	Elaborarea
Planului	de	sănătate	şi	securitate	în	muncă,	conform	prevederilor	legale	în	vigoare	;
Întocmirea	documentaţiei	pentru	obţinerea	Avizului	A.A.C.R	:	Memoriu	tehnic	de	prezentare,
Studiu	aeronautic	privind	existenţa	unei	singure	suprafeţe	de	apropiere	şi	de	urcare	la
decolare,	Plan	de	situaţie	privind	amplasamentul	obiectivului	pe	teren,	etc.	Orice	alte
documentaţii	solicitate	de	către	reprezentantul	achizitorului	şi/sau	achizitor	în	legătură	cu
implementarea	proiectului	.	-	15	zile	de	la	data	emiterii	Avizului	de	către	A.A.C.R	pentru	:
Întocmirea	documentaţiei	ce	trebuie	depusă	la	A.A.C.R	pentru	autorizare	.	-	120	de	zile	de	la
data	semnării	contractului	pentru	:	Întocmirea	documentaţiei	ce	trebuie	să	existe	la	heliport
:	manuale,	planuri,analiză	de	risc,	politici,	instrucţiuni,	regulamente,	reguli,	planificări,
sisteme,	proceduri	(	inclusiv	procedura	de	zbor	),	liste,	registre,	fişele	posturilor,
organigrama,	schema	de	relaţii	funcţionale,	program	de	instruire	personal,	etc.	-	30	de	zile
de	la	data	angajării	personalului	pentru	:	Instruirea	personalului	de	heliport	-	La	data
recepţiei	la	terminarea	lucrărilor	:	Elaborarea	documentaţiei	AS-BUILT	;	Elaborarea
documentaţiei	necesare	(	inclusiv	Scenariul	de	securitate	la	incendiu	)	în	vederea	obţinerii
Autorizaţiei	de	securitate	la	incendiu	;	Actualizarea	devizului	general	al	investiţiei	.	-
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	–	până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor	de
construire	a	heliportului.	Durata	estimată	a	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	este	de	1275	zile
calendaristice	de	la	data	atribuirii	contractului	de	lucrări	având	ca	obiect	execuţia
heliportului.


