

Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"

I.D.: 63793228

Documente participare:

- Acord de mediu 1.pdf
- Studiu de eficienta energetica.pdf
- Studiu Geotehnic.rar
- Studiu Hidrogeologic_final.rar
- Studiu hidrologic_final.rar
- Avize CU 146.part2.rar
- RIDICARE TOPOGRAFICA-RT.03.pdf
- Avize CU 146.part1.rar
- RIDICARE TOPOGRAFICA RT.02.pdf
- PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf
- RIDICARE TOPOGRAFICA-RT.04.pdf
- CU 146 din 14 mai 2020.pdf
- FisaDate_DF1132276.pdf
- anexa FDA criteriu de atribuire rev.1.docx
- Anexa la FDA privind capacitatea tehnica si prof.docx
- CAIET SARCINI.pdf
- Analiza cost beneficiu modernizare CRA v5 R noiembrie 2021.pdf
- DEVIZ.pdf
- Memoriu EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL CRAIOVA1.pdf
- Memoriu EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL CRAIOVA2.pdf
- Memoriu EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL CRAIOVA3.pdf
- Memoriu EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL CRAIOVA4.pdf
- Memoriu EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL CRAIOVA5.pdf
- Procedura de securitate privind efectuarea activitatilor de control acces in cadrul R.A. Aeroportul International Craiova nr. 3696 din 18.06.2019.pdf
- Procedura de securitate privind efectuarea activitatilor de control acces in cadrul R.A. Aeroportul International Craiova nr. 3696 din 18.06.2019.pdf.p7s
- RIDICARE TOPOGRAFICA-RT.01.pdf
- Memoriu tehnic.pdf
- Pct. 9.6 Controlul Accesului extras din PSA-AIC 1.pdf
- DUAЕ_CERERE_115259.xml
- PTE ESM-varianta finala 1.pdf
- FORMULARE SI MODELE DOCUMENTE rev.1.docx
- Planse desenate part5.rar
- Planse desenate part4.rar
- Planse desenate part4.rar.p7s
- Planse desenate part3.rar
- Planse desenate part2.rar
- EN1033400.docx

Data publicarii	05.12.21	Coduri CPV	45000000-7 45235100-4 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	31.01.22	Pretul estimativ:	351.001.449,96 RON - 351.001.449,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------------

Descriere: În cadrul contractului se vor realiza: elaborarea unei documentații tehnice (DTAC, DTOE, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului) și execuția lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului "EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA". Descrierea achizitiei este disponibilă în Caietul de sarcini din cadrul Documentației de atribuire și în documentația tehnică în faza Studiului de Fezabilitate anexată. Activitățile ce se vor realiza în cadrul contractului sunt: A. Servicii de Proiectare □ Faza I-a: Elaborare documentației DTAC, DTOE, documentație pentru avize și acorduri pentru obținerea AC inclusiv diligențele necesare; □ Faza II-a: Elaborare documentației tehnico-economice necesare execuției de lucrări (PT, DDE, etc.), pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții "EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA". Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerințele de calitate de specialiști - atestați de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor în condițiile legii; B. Servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificări ale proiectului dacă este cazul). C. Execuția lucrărilor pentru următoarele obiecte de investiții Obiectul 1 - Terminal de pasageri Obiectul 2 - Parcare, drumuri de acces și centrală fotovoltaică Obiectul 3 - Amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei și amenajarea ariei de siguranță (RESA) Obiectul 4 - Amenajarea suprafeței nivelate a benzii căii de rulare Obiectul 5 - Asigurarea suprafețelor de protecție îngropate Obiectul 6 - Gard perimetral de securitate Obiectul 7 - Drumuri rutiere de acces și drumuri tehnologice Obiectul 8 - Platforme antisufiu Obiectul 9 - Puncte de acces și control Obiectul 10 - Poziție izolată de parcare pentru aeronave aflate în situații de criză, acte de intervenție ilicită (APRON 2) Obiectul 11 - Platforma de degivrare aeronave APRON 3 Obiectul 12 - Platforma de imbarcare-debarcare APRON 4 Obiectul 13 - Cale de rulare Alfa (TWY A) Obiectul 14 - Cale de rulare Foxtrot (TWY F) Obiectul 15 - Platforma de întoarcere pe pista Obiectul 16 - Suprafața de servire echipamente handling Obiectul 17 - Mijloace aeroportuare, echipamente și sisteme de control securitate Obiectul 18 - Centrala termică Obiectul 19 - Post transformare Obiectul 20 - Gospodărie de apă și incendiu Obiectul 21 - Zona transfer pasageri Termenul limită până la care se pot solicita clarificări la documentația de atribuire: cu 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, solicitările de clarificări vor fi transmise în SICAP. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În situația în care, operatorii economici solicită clarificări, acestea se transmit în mod exclusiv în SICAP în format electronic, semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare. Orice răspuns la solicitările de clarificări sau orice amendament emis de autoritatea contractantă va fi parte a Documentației de Atribuire și va fi comunicat tuturor celor interesați prin SICAP, utilizând interfața www.sicap-prod.e-licitatie.ro Entitatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit în Anunțul de participare. La solicitările adresate după acest termen limită stabilit, entitatea contractantă nu va răspunde.
