

Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru obiective de investitii - Pachet 22 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Tiganasi, judetul Iasi”; Lot 2 - „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Probota, judetul Iasi”

I.D.: 39377453

Documente participare:

- Contract PE 8 iulie 2019.doc
- Formulare CU PROIECTARE.doc
- Lot 1 Tiganasi.part1.rar
- Lot 1 Tiganasi.part2.rar
- Lot 1 Tiganasi.part3.rar
- Lot 1 Tiganasi.part4.rar
- Lot 2 Probota.part1.rar
- Lot 2 Probota.part2.rar
- Lot 2 Probota.part3.rar
- FisaDate_DF1067631.pdf
- DUAE_CERERE_39487.xml

Data publicarii	25.10.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.11.19	Pretul estimativ:	7.264.255,80 RON - 7.264.255,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru obiective de investitii - Pachet 22 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Tiganasi, judetul Iasi”; Lot 2 - „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Probota, judetul Iasi” Valoarea estimata este de 7.264.255,80 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 3.632.507,28 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 137.218,17 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.443.634,59 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 51.654,52 lei din care subcap.5.1.1 - 34.436,35 lei; subcap. 5.1.2 - 17.218,17 lei. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general al proiectantului aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 2770/02.10.2019. Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 3.631.748,52 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 127.263,47 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.452.694,63 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 51.790,42 lei din care subcap. 5.1.1. - 34.526,95 lei si 5.1.2. - 17.263,47 lei; Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general al proiectantului aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 2822/08.10.2019. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

