

Dezvoltarea infrastructurii educationale in comuna Plaiesii de Jos

I.D.: 47735770

Documente participare:

- EN1016893.docx
- studiu topo plaiesii de sus.dxf
- 03 Instalatii electrice.pdf
- extras CF.pdf
- fise tehnice si procurari.zip
- piese scrise.pdf
- referat Af.pdf
- studiu geotehnic.pdf
- studiu hidrogeologic.pdf
- studiu topo.pdf
- certificat de urbanism nr. 29.pdf
- expertiza tehnica pentru cladirea existenta.pdf
- Studiu de fezabilitate.pdf
- studiu de fezabilitate-piese desenate.pdf
- studiu geo.pdf
- Studiu topo.dxf
- Formulare PdJ ovisuli.docx
- MODEL C PdJ ovisuli sCsakS.pdf
- CAIET PdJ ovisuli sCsakS.pdf
- FisaDate_DF1076457.pdf
- 01a Arhitectura releveu.pdf
- 01b Arhitectura SF.pdf
- 02 Rezistenta.pdf
- DUAE_CERERE_55106.xml

Data publicarii	11.02.20	Coduri CPV	45214000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.03.20	Pretul estimativ:	4.789.833,12 RON - 4.789.833,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Într-un contract mixt, urmând scopul și obiectul proiectului, se va realiza atât proiectarea tehnică, detalii de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului cât și executia de lucrări de construcții privind realizarea investiției "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN COMUNA PLAIESII DE JOS". LOT 1: Modernizarea si extinderea scolii, inclusiv PTh, memorii si studii pentru avize, respectiv AT proiectant si elaborarea certificatului energetic. LOT 2: Demolare cladirii existente, contruire gradinitei noi, amenajare curtii, proiectare PTh si memorii, studii pentru avize, acorduri, AT proiectant si elaborarea certificatului energetic. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile calendaristice. Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 3 zile calendaristice. În cadrul proiectului tehnic se vor elabora inclusiv fișele tehnice și cantitative (formulare F4, F5) pentru dotări (IT, mobilier, etc.) – este vorba de dotări FĂRĂ montaj. Proiectantul are obligația de a efectua orice modificare cerută de organele abilitate pentru autorizare/avizare/aprobare, și/sau de către verifcatori tehnici desemnați de achizitor în termen de 5 zile lucrătoare - pretul eventualelor modificări sunt incluse în contract fără plăți suplimentare. Serviciile necesare: proiectare faza PTh, inclusiv DTAC și memorii pentru avize, respectiv asitența tehnică din partea proiectantului, elaborarea certificatului energetic. - Dotările NU fac obiectul achiziției! - Durata de realizare: din data semnării contractului de lucrări, până în septembrie 2021. Grafic de eşalonare LOT 1: - elaborare PTh - LUNA 1 - verificare tehnică (contractate și desemnate de către achizitor) și modificări cerute de verifcatori: LUNA 2 - elaborare și depunere memorii/documente pentru avize/acorduri prin grija proiectantului, inclusiv DTAC (taxele se vor achita de achizitor) - LUNA 3 - lucrari de modernizare, instalații - VACANȚA DE VARA 2020 - lucrări de extindere, instalații - LUNA 4 - AUGUST 2021 - lucrări exterioare, realizare suprafețe verzi în incinta școlii - VACANȚA DE VARA 2021 LOT 2: - elaborare PTh - LUNA 1 - verificare tehnică (contractate și desemnate de către achizitor) și modificări cerute de verifcatori: LUNA 2 - elaborare și depunere memorii/documente pentru avize/acorduri prin grija proiectantului, inclusiv DTAC (taxele se vor achita de achizitor) - LUNA 3 - lucrari de construcți, instalații - LUNA 4 - AUGUST 2021 - lucrări exterioare, realizare suprafețe verzi în incinta gradiniței - VACANȚA DE VARA 2021
