

Lucrări de întreținere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor, aflate in administrarea SDN CALARASI - D.R.D.P. CONSTANTA'

I.D.: 95058565

Documente participare:

- Anexa-Form Prop financiara.xlsx
- Caiet de sarcini -rep cladiri CL.pdf
- Formulare lucrari.doc
- Model Contract -rep cladiri CL.pdf
- FisaDate_DF1209014.pdf
- DUAE_CERERE_271545.xml

Data publicarii	26.03.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.04.24	Pretul estimativ:	664.430,28 RON - 664.430,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrări de întreținere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor, aflate in administrarea SDN CALARASI - D.R.D.P. CONSTANTA Obiectul modificarilor;1.Partile contractului; 2. Modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o modificare), ca urmare a remasuratorilor.;3.Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare.4. Modificari generate de omiterea unor lucrari; 5. Modificari ale duratei de executie; 6. Modificari generate de autoritati centrale/locale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; 7,Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 8. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; 9.Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; 10. Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; 11. Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a adaptarii caietului de sarcini la natura lucrarilor. Cauza modificărilor: -Diverse cerinte ale autoritatilor locale/centrale; - Diverse cerinte ale autoritatilor de mediu; -Omiterea unor lucrari din caietul de sarcini; - Adaptarea caietului de sarcini la natura lucrarilor; -Diverse solicitari ale proprietarilor de utilitati; -Prelungirea duratei de executie; -Renuntarea la unele articole de lucrari; -Conditii atmosferice neprielnice ce au impact negativ asupra stadiului fizic lunar; A)Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
