

Estimarea indicatorilor de beneficiu pentru evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare a RET

I.D.: 39650667

Data publicarii 08.11.19 Coduri CPV 71335000-5

Pretul estimativ: 205.000,00 RON - 205.000,00 RON

Descriere: In conformitate cu Legea Energiei electrice nr.123/2012 modificata si completata ulterior. Codul Tehnic RET si Licenta nr.161 pentru Transportul de energie electrica si furnizarea serviciului de sistem, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice S.A realizeaza activitatea de planificare privind dezvoltarea Retelei Electrice de Transport (RET) Pentru elaborarea unei editii a Planului de Dezvoltare a RET este necesar sa se realizeze o serie de analize asupra starii de functionare a SEN in general si a RET in special pe termen mediu si lung. Analizele elaborate trebuie sa ofere o perspectiva detaliata si obiectiva asupra aspectelor semnificative ale functionarii SEN, asupra sigurantei, stabilitatii si continuitatii in asigurarea serviciului de transport, precum si asupra principalelor evolutii in sector si in regiune. Avand in vedere ca Planul de Dezvoltare a RET cuprinde o serie de proiecte de investitii rezultate ca fiind necesare din analizele mentionate anterior este necesar sa se evalueze beneficiile acestor proiecte in vederea elaborarii analizelor cost beneficiu aferente. Este necesar un studiu care sa realizeze evaluarea beneficiilor care s-ar obtine prin realizarea unor proiecte de investitii incluse in Planul de Dezvoltare a RET perioada 2018-2027, a celor detectate ca fiind necesare pentru urmatoarea editie a acestuia si sa determine beneficii aditionale fata de cele calculate pentru proiectele de interes comun (PCI) in cadrul organizatiei ENTSO-E. De asemenea este necesara calcularea beneficiilor proiectelor care nu au in cadrul Studiului de Fezabilitate calculati indicatori de beneficiu si efectuarea unei analize cost-beneficiu. In cadrul studiului se va elabora si un set de reguli pentru calculul indicatorilor de beneficiu de care trebuie sa se tina cont la intocmirea viitoarelor Studii de Fezabilitate. In cazul proiectelor de dezvoltare (linii electrice noi, statii noi, dispozitive de compensare a puterii reactive) se va tine cont de Metodologia cost beneficiu elaborata de ENTSO-E. In cazul proiectelor de re tehnologizare se vor propune o serie de indicatori de beneficiu specifici. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.