

## **Execuție lucrări "Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, Comuna Ciumani, județul Harghita"**

I.D.: 46916379

Documente participare:

- Formulare pentru ofertanti.doc
- Instructiuni pentru ofertanti.doc
- FisaDate\_DF1085819.pdf
- PT 6.pdf.part1.rar
- PT 6.pdf.part2.rar
- PT 7.pdf
- PT 8.pdf.part1.rar
- PT 8.pdf.part2.rar
- PT 9.pdf
- PT 10.pdf
- PT 1.pdf
- PT 2.pdf
- PT 3.pdf.part1.rar
- PT 3.pdf.part2.rar
- PT 4.1.pdf
- PT 4.2.pdf
- PT 12.pdf
- PT 11.pdf
- PT 13.1.pdf
- PT 14.pdf
- PT 13.2.pdf.part2.rar
- PT 13.2.pdf.part1.rar
- PT 5.pdf.part1.rar
- PT 5.pdf.part2.rar
- PT 5.pdf.part3.rar
- PT 5.pdf.part4.rar
- PT 5.pdf.part5.rar
- caiet de sarcini.pdf
- DUAE\_CERERE\_69697.xml

---

Data publicarii	05.06.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.06.20	Pretul estimativ:	2.452.771,53 RON - 2.452.771,53 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Execuție lucrări pentru investiția "Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, Comuna Ciurani, județul Harghita" Situația existentă: • Ateren: 2.637,00 mp. • Aconstruită: 600,00 mp. • Adesfășurată: 640,00 mp. Se propune reabilitarea clădirii grădiniței de copii Csalóka și construirea unei anexe pentru centrala termică, cu magazie de lemne și magazie pentru sculele și materialele de întreținere. Situația proiectată: • Ateren: 2.637,00 mp. • Aconstruită: 912,62 mp. • Adesfășurată: 1.090,41 mp. Pentru asigurarea condițiilor de rezistență și stabilitate ale clădirii cu modificările propuse, inclusiv realizarea extinderii clădirii, este necesară realizarea unor lucrări de reabilitare/consolidare a căror soluții de principiu se prezintă în continuare: 1. Demolare porțiune mai degradată de clădire, care nu poate fi adaptată nevoilor de amenajare 2. Construire zonă nouă de clădire, cu subsol mai generos, legată de partea veche a clădirii 3. Realiza extindere 4. Desfacere șarpantă și învelitoarea pe zona care rămâne 5. Realizarea unor centuri din beton armat, peste ziduri și a planșelor din beton armat, pe toată suprafața grădiniței 6. Realizare șarpantă nouă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică peste toată clădirea, se vor ignifuga, trata împotriva insectelor și a putrezelii elementele din lemn, cu materiale agremente 7. Realizare jgheburile și burlanele noi, cu sistem de canalizare a apelor pluviale 8. Realizare scări de acces din beton armat și rampe pentru persoanele cu dizabilități, se vor monta balustrade 9. Înlocuire tâmplării interioare și exterioare, montare tâmplării din lemn stratificat 10. Lucrări de compartimentări pentru asigurarea spațiilor necesare (săli de grupă, magazii, sală de mese, bucătărie, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități) 11. Înlăturare tencuieli degradate și combatere igrasie 12. Hidroizolare și termoizolare clădire 13. Finisare fațade, soclu, scări și rampe 14. Refacere pardoseli interioare 15. Refacere/realizare finisaje pereți și tavane 16. Realizare instalații noi (electrice, termice, sanitare) pentru toată clădirea 17. Montare instalație de paratrăsnet 18. Realizare trotuare perimetrare de protecție 19. Înlăturare sobele neutilizate 20. Realizare copertine la accesesele secundare Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 7 zile. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puțin 6 zile, respectiv 2 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

---