

## Executie lucrari in cadrul proiectului "Refacere pod peste Valea Mare in Localitatea Mera, Comuna Baciui"

I.D.: 66554888

Documente participare:

- 7. Model Formulare.doc
- 3. CAIET DE SARCINI Pod Mera.pdf
- 4. PT - Pod Mera.pdf
- FisaDate\_DF1138797.pdf
- 5. LISTA DE CANTITATI fara pret.pdf
- 6. Model contract lucrari V2.docx
- DUAЕ\_CERERE\_161387.xml

---

Data publicarii	25.02.22	Coduri CPV	45221100-3
Termenul limita pentru depunere:	15.03.22	Pretul estimativ:	788.661,00 RON - 788.661,00 RON

---

Descriere: In cadrul contractului avand ca obiect Executie lucrari in cadrul proiectului "Refacere pod peste Valea Mare in Localitatea Mera, Comuna Baciui" se vor executa lucrarile in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. Se propune imbunatatirea conditiilor actuale pentru traficul pietonal, sporirea sigurantei circulatiei, crearea unei infrastructuri pentru rețele, imbunatatirea conditiilor de colectare și evacuare a apelor pluviale. Pentru realizarea obiectivelor se propun următoarele lucrări: Lucrări proiectate: - semnalizarea șantierului pe perioada execuției, - demolarea podului existent, - execuția patului de pozare a structurii metalice, - montarea structurii metalice, execuția umpluturilor, peretelui din zidarie de piatra, - execuția rampelor de acces, - execuția lucrărilor în albie - montarea parapetilor și semnalizarea rutiera, - redeschiderea circulației pe pod; Intreruperea lucrarilor va avea loc doar pe perioada executiei lucrarilor de infrastrctura. Durata intreruperii complete a traficului rutier in zona podului proiectat si devierea circulatiei pe varianta ocolitoare nu poate sa depaseasca o saptamana, fapt care va reiesi din Oferta tehnica. Ofertantii isi vor asuma acest fapt printr-o descrierea ampla, detaliata a metodei de intrerupere a traficului si de executie a lucrarilor de infrastrctura a podului. Intreruperea traficului si lucrarile de infrastrctura vor aparea in Graficul de executie propus cu o durata de maxim 1 saptamana ( 7 zile calendaristice). Valoarea estimata a contractului este de 788.661,00 lei, fara TVA, din care : CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 5,000 lei, fara TVA CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 768,295 lei, fara TVA CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 15.366 lei, fara TVA NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste un termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 7 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor