

## **Execuție lucrări de construcții pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE PAVILION B- Dormitoare"**

I.D.: 62822627

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.11.21 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă execuția de lucrări de construcții pentru OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: "MODERNIZARE PAVILION B - dormitoare" amplasat în orașul Târgu Ocna, str. Tisești, nr.137 și care face parte din domeniul public al Statului Român și este în administrarea SNPAP conform Hotărârii Guvernului României nr. 1705/2006 (Anexa 11), modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 416/2016. Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu proiectul tehnic de execuție nr. 69/2019 și proiectul de organizare a execuției lucrărilor elaborate de S.C. ȘANTIER ÎN LUCRU S.R.L. Rezultatele finale ale Contractului cuprind: toate lucrările pe specialități realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și cu cerințele Proiectului tehnic; toate echipamentele au fost achiziționate, montate, puse în funcțiune și recepționate; deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor; perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. Documentațiile necesare pentru planificarea execuției și finalizarea lucrărilor includ: - Graficele generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); - Planul calității pentru execuție; - Planul de control al calității; - Procesele verbale de recepție calitativă, lucrări ascunse și faze determinante; - Situațiile lunare de lucrări - însoțite de un centralizator al situațiilor de plată și balanța privind cantitățile oferite - executate - rest de executat; - Dispoziții de șantier; - Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor conform Deciziei Directorului General al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 privind aprobarea Instrucțiunilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora care se execută la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate. Valoarea estimată a contractului este în cuantum de 4.770.045,00 lei (fără TVA), constituită astfel, conform Deviz General aprobat: - Aducerea terenului la starea inițială - 60.683,29 lei; - Rețele exterioare - 169.962,63 lei; - Construcții și instalații - 3.600.072,35 lei; - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 67.152,95 lei; - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 849.353,00 lei; - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 22.820,78 lei; Descrierea detaliată a lucrărilor de construcție care fac obiectul contractului de achiziție publică se regăsește în Caietul de sarcini și anexele sale, publicate odată cu prezentul anunț de participare. În aplicarea dispozițiilor articolului 161 alin.(2) din Legea 98/2016, coroborat cu art.103 alin(2) din HG395/2016, autoritatea contractantă stabilește următoarele termene cu privire la solicitările de clarificări: a) termenul limită de primire a solicitărilor de clarificări: 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. b) termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și concret la toate solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.