

## **Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (temă de proiectare, studii de teren - geotehnic și topografic, SF - inclusiv studiu peisagistic, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT, DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiții "Perdea Verde"**

I.D.: 63077447

Data publicarii	16.11.21	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	424.000,00 RON - 424.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Serviciul solicitat constă în Elaborare documentației tehnico-economice (temă de proiectare, studii de teren - geotehnic și topografic, SF - inclusiv studiu peisagistic, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiții "Perdea Verde". Elaborarea documentației tehnico-economice temă de proiectare, studii de teren - geotehnic și topografic, SF - inclusiv studiu peisagistic, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiții "Perdea Verde" se va realiza în cinci faze, după cum urmează: 1.Faza I. Elaborare temă de proiectare, studii de teren - studiu geotehnic, studiu topografic. Etapa I - temă de proiectare, pentru etapa temă de proiectare ; Etapa II -studiu de teren - studiu geotehnic, pentru studiul geotehnic; Etapa III -studiu de teren - studiu topografic, pentru studiul topografic. 2. Faza II. Elaborare Studiu de fezabilitate (SF), studiu peisagistic și documentații pentru obținerea avizelor/ acordurilor Etapa I - documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, pentru etapa SF; Etapa II - Studiu de Fezabilitate (SF) si studiu peisagistic, pentru SF și studiu peisagistic. 3. Faza III. Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE) și Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism Etapa I - Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru etapa PAC; Etapa II - Proiect pentru obținerea autorizatiei de construire, proiect pentru organizarea executiei lucrarilor (PAC, POE). 4.Faza IV Elaborare Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) 5.Faza V Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului Documentația se va preda astfel: Faza I - 30 zile calendaristice, în care se vor elabora concomitent următoarele: Etapa I - temă de proiectare, pentru etapa temă de proiectare -30 zile calendaristice; Etapa II -studiu de teren - studiu geotehnic, pentru studiul geotehnic -30 zile calendaristice; Etapa III -studiu de teren - studiu topografic, pentru studiul topografic-30 zile calendaristice Faza II - 60 zile calendaristice, in care se vor elabora concomitent următoarele: Etapa I - documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, pentru etapa SF - 25 zile calendaristice Etapa II - Studiu de Fezabilitate (SF) si studiu peisagistic, pentru SF și studiu peisagistic - 60 zile calendaristice Faza III - 60 zile calendaristice, in care se vor elabora concomitent următoarele: Etapa I - Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru etapa PAC -25 zile calendaristice Etapa II - Proiect pentru obținerea autorizatiei de construire, proiect pentru organizarea executiei lucrarilor (PAC, POE) - 60 zile calendaristice. Faza IV - 60 zile calendaristice: Elaborare Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DE) Ordinul de începere pentru faza IV va fi la o data ulterioară emiterii Autorizației de construire. Faza V: Asistență tehnică din partea proiectantului: - pe toata perioada de execuție a lucrărilor - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție

