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Achiziţia	de	servicii	Elaborare	studiu	de	fezabilitate,	elaborare
proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor,	proiect	tehnic
de	execuţie,	(S.F.+P.A.C.+P.O.E+P.T.E)	şi	asistenţă	tehnica	din
partea	proiectantului,	aferente	realizării	obiectivului	de
investiţii	de	servicii	"Varianta	Ocolitoare	a	Municipiului	Arad-
Nord	-Est"

Data
publicarii

14.10.22 Coduri	CPV 71322500-6

Pretul
estimativ:

8.689.000,00	RON	-	8.689.000,00	RON 	 	



Descriere: Realizarea	obiectivului	de	investiţii	"Varianta	Ocolitoare	a	Municipiului	Arad-Nord-Est",	face
parte	din	acţiunile	strategice	ale	Planului	de	Mobilitate	Urbana	Durabilă	al	Municipiului	Arad.
Sistemul	actual	al	infrastructurii	căilor	de	comunicaţie	rutiere,	al	Mun.	Arad	şi	al	zonei
periurbane,	este	incomplet	în	raport	cu	tipul	de	trafic	de	transit	şi	în	special	cu	cel	al
traficului	greu,	fiind	astfel	oportună	construirea	unei	centuri,	pe	latura	nord–est,	între	DN	79
şi	DN	7.	Prin	implementarea	acestui	proiect	se	intenţionează:	conectarea	indirecta	a
tronsonului	de	drum	la	Autostrada	(A1),	parte	a	reţelei	TEN-T	centrala	(de	baza);
conectarea	indirecta	la	Coridorul	feroviar	de	legătura	strategica	6A	-	ramura	nordică	-	în
prezent	magistrala	200	-	reţeaua	feroviară	TEN-T	centrala	(de	baza);	conectivitatea	indirectă
la	reţeaua	aeroportuară	regională	Aeroportul	Arad.	Lungimea	variantei	ocolitoare	a	fost
estimată	la	17,8	km.	Traseul	preconizat	porneşte	din	viitorul	sens	giratoriu	al	Variantei
Ocolitoare	a	Municipiului	Arad-Est,	situat	pe	drumul	naţional	DN	7	la	ieşirea	din	comuna
Vladimirescu	spre	Lipova,	traversează	magistrala	de	cale	ferată	Curtici	-	Arad	-	Deva,	apoi
drumul	judeţean	DJ	709,	intersectându-se	cu	DN	79,	înainte	de	intrarea	în	localitatea
Zimandcuz,	dinspre	Arad,	din	drumul	naţional	DN79,	traversează	linia	C.F.	Arad-Oradea,
urmând	traseul	către	o	viitoare	intersecţie	cu	drumul	expres	Arad	-	Oradea.	Lucrările
preconizate	vor	consta	în:	terasamente,	structură	rutieră,	lucrări	de	artă	–	pasaje	denivelate
peste	linia	CF	Arad-Deva	şi	linia	CF	Arad-Oradea,	pasaje/sensuri	giratorii	cu	DJ	709,	DN	79,
nod	rutier	cu	viitorul	drum	expres	Oradea-Arad,	amenajare	şanţuri	şi	rigole	pentru	scurgerea
apelor,	amenajări	staţii	de	autobuz,	parapete,	podeţe	şi	elemente	tubulare	pentru
scurgerea	apelor	pluviale,	lucrări	de	semnalizări	şi	marcaje,	lucrări	de	consolidări
terasamente,	lucrări	de	protecţie	si	relocare	utilităţi.	ETAPA	I:Elaborare	Studiu	de	fezabilitate
conform	conţinutului	cadru	din	HG	907/2016,	inclusiv	întocmire	Studiu/Documentaţie	tehnică
aferentă	obţinerii	P.U.Z	daca	va	fi	cazul,	realizare	culoar	de	expropriere	(intabularea
dreptului	de	proprietate,	documentaţii	cadastrale,	evaluare	terenuri)	şi	realizare
Documentaţii	necesare	promovării	Hotărârii	de	Guvern	şi	prestaţii	necesare	a	fi	realizate
după	publicarea	în	Monitorul	Oficial	a	Hotărârii	de	Guvern	de	declanşare	a	procedurii	de
expropriere	conform	legii	255/2010),	precum	şi	studii	şi	documentaţii	pentru	obţinere
avize/acorduri	inclusiv	taxele	aferente,	TERMEN	5	luni	de	la	începere	pentru	Etapa	I.	ETAPA
II:Proiect	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	de	construire	inclusiv	obtinerea	autorizatiei
de	construire,	Elaborare	Proiect	Tehnic	de	Executie,	Durata	totala	a	contractului	prestări
servicii	de	proiectare	faza	S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.,	realizarea	culoar	de	expropriere	si
asistenţa	tehnica	(daca	va	fi	cazul)	acordata	Beneficiarului	in	perioada	derularii	procedurilor
de	licitatii	pentru	executie	lucrari,	TERMEN	3	luni	de	la	începere	pentru	Etapa	II,	2	luni,	dupa
obţinerea	Autorizaţiei	de	Construire,	ETAPA	III	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
atât	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	cât	şi	pentru	participarea	proiectantului	la	fazele
incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de	către	ISC,	inclusiv
întocmire	proiect	tehnic	de	execuţie	actualizat	la	data	finalizării	lucrărilor	-	"as	built"	şi	a
devizului	general	actualizat	la	terminarea	lucrărilor	şi	până	la	recepţia	finală-	pe	tot
parcursul	execuţiei	lucrărilor	până	la	aprobarea	recepţiei	finale.	Etapa	a	II-a	şi	a	III-a	a
contractului	de	achiziţie,	respectiv	elaborare	proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor,
proiect	tehnic	de	execuţie	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului,	atât	pe	perioada
de	execuţie	a	lucrărilor	cât	şi	pentru	participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	în
programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,	este	supusă	următoarei	condiţii:	lansarea
ordinului	de	începere	prestare	servicii	de	elaborare	proiect	pentru	autorizarea	executării
lucrărilor,	proiect	tehnic	de	execuţie	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	este
condiţionată	de	obţinerea/aprobarea	finanţării	serviciilor	din	fonduri	de	la	bugetul	de	stat
şi/sau	fonduri	europene	nerambursabile,	prestarea	acestor	servicii	fiind	posibilă	doar	în
situaţia	în	care	se	respectă	dispoziţiile	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele
care	intră	sub	incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele	publice.	În	cazul	în	care,	indiferent	de
motive,	obţinerea/aprobarea	finanţării	serviciilor	din	fonduri	de	la	bugetul	de	stat	şi/sau
fonduri	europene	nerambursabile	nu	se	realizează	într-un	termen	de	11	luni	de	la	semnarea
contractului	de	achiziţie	publică	sau	până	la	o	dată	ulterioară,	convenită,	de	comun	acord,
de	către	părţile	contractului	de	achiziţie,	AC	va	proceda	la	denunţarea	unilaterală	a
contractului,	în	conformitate	cu	clauzele	acestuia,	fiind	imposibilă	continuarea	contractului
de	achiziţie	publică	pentru	Etapa	a	II-a	şi	a	III-a.	Durata	10	de	luni	pentru	(Etapa	I+Etapa	II);
Etapa	III	pe	toată	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	şi	până	la	recepţia	finală,	durata	care
urmeaza	sa	fie	determinata	ulterior	avand	ca	baza	intocmirea	SF.	Valoarea	estimata	este	de
8.689.000,00	fara	TVA	din	care:	3.214.930,00	(37%	etapa	I),	4.605.170,00	(53%	etapa	II),
868.900,00.	AC	are	dreptul	pe	parcursul	implementarii	contractului	de	achizitie	publica	de	a
aplica	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
coroborate	cu	Instructiunea	1/2021	privind	modificarea	contractului	de	achizitie
publica/contractului	de	achizitie	sectoriala/acordului	cadru.




