

Proiectare si executie lucrări pentru obiectivul investițional "Canalizare menajera, racorduri individuale, în localitățile Chevereșu Mare și Dragșina, cu descărcare în sistemul de canalizare menajeră al localității Bacova, județul Timiș"

I.D.: 82165649

Documente participare:

- 4. Clauze contractuale.pdf
- 5. Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 6. Lista de preturi canalizare.pdf
- 7.2. Studiu Topo_dwg.rar
- 7.1. Studiu de fezabilitate.rar
- 7.3. CU Avize.rar
- 1. Strategia de contractare_rev. 1.pdf
- FisaDate_DF1179673.pdf
- DUAE_CERERE_223795.xml
- Clarificare din oficiu.rar
- Nota.pdf

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	45232400-6 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.06.23	Pretul estimativ:	14.543.584,97 RON - 14.543.584,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului investițional "Canalizare menajera, racorduri individuale, în localitățile Chevereșu Mare și Dragșina, cu descărcare în sistemul de canalizare menajeră al localității Bacova, județul Timiș", în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și S.F. nr. 09/2021, întocmit de LO&G STRUCT S.R.L., părți integrante din Documentația de atribuire. Valoarea estimată totală (fara TVA) este de 14.543.584,97 lei, din care: Valoarea estimata a serviciilor de proiectare este de 506.300,00 lei, din care: □ Documentații tehnice în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 16.800,00 lei (cap. 3.5.4.); □ Proiect tehnic și detalii de execuție: 359.500,00 lei (cap. 3.5.6.); □ Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: 130.000,00 lei (cap. 3.8.1.). Valoarea estimata a lucrarilor (fara TVA) este de 14.037.284,97 lei, din care: □ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 182.575,00 lei (cap. 2.); □ Constructii si instalatii: 12.060.295,69 lei (cap. 4.1.); □ Montaj utilaj tehnologic: 180.500,00 lei (cap. 4.2.); □ Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare): 1.384.675,00 lei (cap. 4.3.); □ Active necorporale: 37.674,00 lei (cap. 4.6.); □ Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 165.715,75 lei (cap. 5.1.1.); □ Cheltuieli conexe organizarii santierului: 25.849,53 lei (cap. 5.1.2.). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
