

Proiectare si executie lucrari la obiectivul "MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL BEIUS"

I.D.: 98072727

Data publicarii 03.06.24 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 9.384.024,21 RON - 9.384.024,21 RON

Descriere: Proiectare si executie lucrari la obiectivul "MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL BEIUS"
Valoarea estimata fara TVA a contractului 9.384.024,21 lei, fara TVA, defalcata astfel:
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.4 Cheltuieli pentru
relocarea utilitatilor RON 102.345,12 Total Cap. 1 RON 102.345,12 Capitolul 3 - Cheltuieli
pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor RON 27.037,77 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate
a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 6.800,00 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de
executie RON 180.251,79 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 55.000,00
Total Cap. 3 RON 269.089,56 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții
și instalații RON 9.012.589,53 Total Cap.4 RON 9.012.589,53 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON - 5.1.2 Cheltuieli conexe
organizarii santierului RON - Total Cap.5 RON - Total executie lucrari (valoarea estimata
procedura) RON 9.114.934,65 Total proiectare lucrari (valoarea estimata procedura) RON
269.089,56 TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) RON
9.384.024,21 Perioada de proiectare si execuție a lucrărilor de 18 luni (3 luni proiectare +
15 luni executie iar perioada de notificare a defectelor de 36 luni. Autoritatea contractanta
va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare
cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt
transmise in termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limita de depunere a
ofertelor) Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma
aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute precizata în bugetul proiectului (911.493,47 lei
) , acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea
contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice