
I.D.:	86879877

“IMBUNATATIREA	INFRASTRUCTURII	EDUCATIONALE	PRIN
EXTINDEREA,	REABILITAREA,	MODERNIZAREA	SI	ECHIPAREA
SCOLII	GIMNAZIALE	“TUDOR	VLADIMIRESCU"	DIN	TARGOVISTE,
JUD.	DAMBOVITA"	-	COD	SMIS	123883	-	Lucrari	suplimentare	in
baza	Dispozitiei	de	Santier	nr.	8	emisa	in	cadrul	proiectului	-
PMT-2023-P-007,	Cod	unic	de	identificare	procedura:	4279944–
2023-2.2

Data
publicarii

13.09.23 Coduri	CPV 45210000-2

Pretul
estimativ:

2.220.200,56	RON	-	2.220.200,56	RON 	 	

Descriere: Obiectul	contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	consta	in	realizarea	lucrarilor	suplimentare,
cuprinse	in	Dispozitia	de	Santier	nr.	8,	ce	constau	in	lucrari	de	Arhitectura	–	scoala	corp
existent	si	extindere	(Usi	tamplarie	interioara),	Instalatii	termice	–	scoala	corp	existent	si
extindere,	Instalatii	electrice	curenti	tari	–	scoala	corp	existent	si	extindere,	Instalatii
sanitare	–	corp	scoala,	Instalatii	electrice	curenti	slabi	–	sistem	de	supraveghere	video,
sistem	alarmare	la	efractie,	retea	voce-date,	sistem	de	sonorizare,	Instalatii	hidranti
interiori.	Valoarea	estimata	a	contractului	de	lucrari	este	de	2.220.200,56	lei	fara	T.V.A	si
conform	Devizului	general	se	compune	astfel	:	-	4.1.2	V	Lucrari	executate	conform	Dispozitie
de	santier	nr.8	=	2.194.648,56	lei	fara	TVA	-	4.3.2	V	Utilaje	,	echipamente	tehnologice
conform	Dispozitiei	de	santier	nr.8=	25.552	lei	fara	TVAAutoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatii	suplimentare
adresate	de	catre	operatorii	economici,	in	a	8	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor,	conform	art.161	din	Legea	nr.98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
coroborat	cu	art.	27	alin	(3)	din	HG	395/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	in
masura	in	care	aceste	solicitari	vor	fi	adresate	pana	la	termenul	limita	de	10	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	NUMAR	DE	REFERINTA:	4279944–2023-2.2.Procedura	de
atribuire	a	contractului	de	achiziţie	publică	este	iniţiată	sub	incidenţa	prezentei	clauze
suspensive,	în	sensul	că	semnarea	contractului	este	condiţionată	de	incheierea	actului
aditional	nr.	2	la	contractul	de	finantare	nr.	6649/16.02.2021	aferent	proiectului
“Imbunatatirea	infrastructurii	educationale	prin	extinderea,	reabilitarea,	modernizarea	si
echiparea	scolii	gimnaziale	"Tudor	Vladimirescu"	din	Targoviste,	jud.	Dambovita",	cod	proiect
123883	în	cadrul	Axei	prioritare	10.	Imbunatatirea	infrastructurii	educationale	prioritatea	de
investiţii	10.1	Investitiile	in	educatie	si	formare,	inclusiv	in	formare	profesionala,	pentru
dobandirea	de	competente	si	invatare	pe	tot	parcursul	vietii	prin	dezvoltarea
infrastructurilor	de	educatie	si	formare	obiectiv	specific	10.1	Creşterea	gradului	de
participare	la	nivelul	educaţiei	timpurii	şi	învăţământului	obligatoriu,	în	special	pentru	copii
cu	risc	crescut	de	părăsire	timpurie	a	sistemului,	apel	dedicat	învăţământului	obligatoriu
operaţiunea	B.,	semnarea	contractului	făcându-se	cu	respectarea	dispoziţiilor	referitoare	la
angajarea	cheltuielilor	din	bugetele	care	intră	sub	incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele
publice.	În	situaţia	în	care,	indiferent	de	motive,	nu	este	incheiat	actul	aditional	aferent
proiectului	mentionat,	Autoritatea	Contractanta	îşi	rezervă	dreptul	de	a	nu	incheia
contractul,	iar	ofertantul/ofertantii	desemnati	castigatori	ai	procedurilor	de	atribuire,	vor
întelege	că	Beneficiarul	nu	poate	fi	considerat	răspunzător	pentru	vreun	prejudiciu	apărut	în
cazul	neîncheierii	contractelor	de	servicii/lucrari/furnizare,	indiferent	de	natura	acestuia	şi
indiferent	dacă	Beneficiarul	a	fost	notificat	asupra	existenţei	unui	asemenea	prejudiciu.


