

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Sediului Primăriei și Consiliului Local din Orașul Baia de Arieș" din Orașul Baia de Arieș, jud. Alba"

I.D.: 94567241

Documente participare:

- DALI_Primarie si Consiliul Local Baia de Aries.pdf
- ET_Primarie_Baia de Aries.pdf
- Raport AE_Primarie_Baia de Aries.pdf
- Caiet de Sarcini PT_Lucrari.doc
- model Contract lucrari-.doc
- FisaDate_DF1207721.pdf
- Formulare.doc
- DUAE_CERERE_268802.xml

Data 14.03.24 Coduri CPV 45210000-2 45310000-3 45321000-3 71322000-1 71356200-0
publicarii

Termenul 02.04.24 Pretul estimativ: 1.163.739,71 RON - 1.163.739,71 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Autoritatea Contractanta implementeaza proiectul " Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii: „Renovarea energetică a Sediului Primăriei și Consiliului Local din Orașul Baia de Arieș" cu finantare prin PNRR-C10 – Fondul Local,Componenta-10, Investiția I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, in legatura cu care se solicita realizarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări,inclusiv activitati accesorii, ce se vor realiza în baza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) , elaborată de către prestatorul SC Kes Bussiness SRL , anexe la documentația de atribuire. Obiective generale si specifice: Obiectivul general al obiectivului de investitii cu titlul „Renovarea energetică a Sediului Primăriei și Consiliului Local din Orașul Baia de Arieș", îl reprezintă reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile prestate din orașul Baia de Arieș, jud.Alba, prin realizarea unor lucrări de intervenție care au drept scop creșterea performanței energetice a clădirii, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Obiectivul specific al obiectivului de investitii cu titlul „Renovarea energetică a Sediului Primăriei și Consiliului Local din Orașul Baia de Arieș", îl reprezintă: • Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire; • Reducerea consumului de energie primară totală; • Reducerea consumului de energie primară utilizând surse regenerabile; • Reducerea consumului anual specific de energie finala pentru încălzire; • Reducerea consumului de energie primară; • Reducerea emisiilor de CO2. Proiectul se inscrie in seria initiativelor UAT (denumire UAT) Oraș Baia de Arieș de imbunatatire a calitatii vietii urbane prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice atat la nivelul cladirilor rezidentiale cat si a celor publice. Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.163.739,71 lei fără TVA, din care: Elaborarea documentație tehnică faza PT - 47.760,00 lei fara TVA; Asistenta tehnica din partea proiectantului - 9.552,00 lei fara TVA; Lucrari de executie pentru investitia de baza - 1.081.427,71 lei fara TVA, din care: 4.1 Construcții și instalații - 935.550,20 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 28.261,51 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 103.616,00 lei fără TVA 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj si echipamente de transport - 14.000, 00 lei fără TVA Cap. 5 Alte cheltuieli 5.1.1 Organizare de șantier - Lucrări de constructii și instalatii aferente - 25.000,00 lei fără TVA În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publică are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește că termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
