

PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTII "CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL SAT HINOVA, COM. HINOVA "

I.D.: 47126516

Documente participare:

- FORMULARE si CONTRACT-semnat-semnat.doc
- Hinova SICAP-semnat.rar
- Studiu-de-Fezabilitate CAMIN CULTURAL HINOVA doc-semnat.doc
- FisaDate_DF1086494.pdf
- DUAE_CERERE_70652.xml

Data publicarii	12.06.20	Coduri CPV	45212300-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.06.20	Pretul estimativ:	1.178.208,00 RON - 1.178.208,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune elaborarea serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL SAT HINOVA, COM. HINOVA Valoarea estimata este de 1.178.208,00 lei fara TVA conform devizului general al investitiei suma impartita in capitolele: □ Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 9.500 lei fara TVA din care: -1.2.Amenajarea terenului - suma de 5.000 lei -1.3.Amenajarea pentru protectia mediului - suma de 4.500 lei □ Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului - 25.000 lei fara TVA □ Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - suma de 28.000,00 lei fara TVA din care: -3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie - suma de 20.000,00 lei; -3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului - suma de 8.000,00 lei fara TVA; □ Cap.4.Cheltuieli pentru investitia de baza - suma de 1.088.750 lei fara TVA din care: - 4.1.Constructii si instalatii - suma de 971.300 lei; -4.2.Montaj utilaj tehnologic - suma de 15.500 lei; -4.3.Utilaje, echipamente functionale cu montaj - suma de 20.850 lei -4.4 Utilaje fără montaj si echipamente de transport- suma de 5.600 lei □ Cap.5.Alte cheltuieli - 5.1.Organizare de santier - suma de 26.958 lei fara TVA din care: -5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - suma de 17.972,00 lei - 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santier - suma de 8.986,00 lei. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 50.662,50 lei fara TVA si nu este cuprinsa in cuantumul valorii estimate urmaand a fi utilizata in conformitate cu prev. art.221-222 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 9 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
