
I.D.:	70705966

ATM-CL-03	Extindere	retele	de	apa,	retele	de	canalizare,
conducte	de	aductiune	si	gospodarii	de	apa	in	Saros	pe
Tarnave,	Ernea,	comunele	Hoghilag,	Alma	si	Darlos	(Curciu),	din
judetul	Sibiu

Data
publicarii

01.07.22 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

55.242.290,00	RON	-	55.242.290,00	RON 	 	

Descriere: Contractul	de	lucrari	"Extindere	retele	de	apa,	retele	de	canalizare,	conducte	de	aductiune
si	gospodarii	de	apa	in	Saros	pe	Tarnave,	Ernea,	comunele	Hoghilag,	Alma	si	Darlos
(Curciu),	din	judetul	Sibiu"	cuprinde:	in	SECTORUL	DE	APA:OBIECTUL	1:	Extinderea	sistemului
de	alimentare	cu	apă	in	loc.	Saros	pe	Tarnave	(oras	Dumbraveni)OBIECTUL	2:	Extinderea
sistemului	de	alimentare	cu	apă	in	loc.	Ernea	(oras	Dumbraveni)OBIECTUL	3:	Extinderea	si
reabilitarea	sistemului	de	alimentare	cu	apă	in	loc.	Hoghilag	(com.	Hoghilag)OBIECTUL	4:
Extinderea	sistemului	de	alimentare	cu	apă	in	loc.	Prod	(com.	Hoghilag)OBIECTUL	5:
Extinderea	sistemului	de	alimentare	cu	apă	in	loc.	Alma	(com.	Alma)OBIECTUL	6:	Extinderea
sistemului	de	alimentare	cu	apă	in	loc.	Giacas	(com.	Alma)OBIECTUL	7:	Extinderea	sistemului
de	alimentare	cu	apă	in	loc.	Smig	(com.	Alma)OBIECTUL	8:	Extinderea	sistemului	de
alimentare	cu	apă	in	loc.	Curciu	(com.	Darlos)OBIECTUL	9:	Extindere	conducta	de	aductiune
pe	traseul	Dumbraveni	–	Hoghilag	-	ProdOBIECTUL	10:	Extindere	conducta	de	aductiune	pe
traseul	Dumbraveni	–	Alma	–	Curciuin	SECTORUL	DE	CANALIZARE:OBIECTUL	11:	Extinderea
sistemului	de	canalizare	menajera	in	loc.	Saros	pe	Tarnave	(oras	Dumbraveni)OBIECTUL	12:
Extinderea	sistemului	de	canalizare	menajera	in	Hoghilag	(com.	Hoghilag)Valoarea
contractului	nu	include	Rezerva	de	implementare	(sume	provizionate)	si	nici	cheltuieli	diverse
şi	neprevăzute.	Contractul	se	compune	din	perioada	de	executie	a	lucrarilor	care	este	de	25
de	luni	de	la	ordinul	de	incepere	a	lucrarilor,	la	care	se	adauga	perioada	de	notificare	a
defectelor/perioada	de	garantie	care	este	de	minim	36	de	luni	de	la	semnarea	procesului
verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.


