
Construire statii de sortare Brezoi si Râureni (proiectare si executie lucrari) în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Vâlcea”.

I.D.: 9004462

Data publicarii 26.08.15 Coduri CPV 45000000 45252123 71320000 71322000 79930000

Descriere: Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de tratare a deseurilor in judetul Vâlcea includ:, a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia „Construire statii de sortare in Brezoi si Raureni”. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie., b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei, c) Lucrari de constructie, d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, e) Testare si punere in functiune, f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar, g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni, h) Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului, O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila în sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire., Valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 30 249 847,85 RON, echivalentul a 6 892 509,99 EUR, calculat potrivit cursului BNR pentru 21.8.2013 - data semnarii contractului de finantare (1 EUR = 4,3888 RON), din care:,, — 1 270 493,61 RON - activitatea de proiectarea statiilor de sortare Brezoi si Râureni (4,2 %);, — 28 979 354,24 RON - activitatea de construire a statiilor de sortare Brezoi si Râureni (95,8 %)., Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute (%) din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara cheltuielile diverse si neprevazute, conform documentatiei tehnico-economice aprobata (la faza de studiu de fezabilitate) - Planul de achizitii si implementare - este de 4,5 %., Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, rezultata din raportarea procentului de mai sus la valoarea estimata a contractului (fara cheltuieli diverse si neprevazute) este de 1 361 243,15 RON.
