

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Reparatii capitale acoperis, turla, peretii bisericii si inlocuire invelitoare Biserica Parohiei Budesti, sat Budesti, comuna Cotesti, judetul Vrancea"

I.D.: 60463485

Documente participare:

- CD.rar
- Contract PE februarie 2021 8.doc
- Formulare proiectare si executie.doc
- FisaDate_DF1121950.pdf
- DUAE_CERERE_132395.xml

Data publicarii	01.09.21	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	08.10.21	Pretul estimativ:	1.421.827,42 RON - 1.421.827,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Reparatii capitale acoperis, turla, peretii bisericii si inlocuire invelitoare Biserica Parohiei Budesti, sat Budesti, comuna Cotesti, judetul Vrancea" Valoarea estimata este de 1.421.827,42 lei fara TVA compusa din: - cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Scenariu de Securitate la incendiu, verificari proiect conf Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptive la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" conform prevederilor caietului de sarcini): 110.496,74 lei - cap. 4 - cheltuieli pentru investitia de baza: 1.279.347,00 lei; subcapitolul 4.1 Constructii si instalatii: 1.140.007,00 lei; subcapitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 lei; Subcapitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 92.700,00 lei; Subcapitolul 4.5 Dotari: 46.640,00 lei - cap.5 - alte cheltuieli -subcapitolul 5.1 organizare de santier-31.983,68 lei; 5.1.1. Lucrari de constructii: 25.586,94 lei; 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier: 6.396,74 lei Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 825/23.06.2021. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.