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Descriere: S	Servicii	de	proiectare	faza	II,	asigurarea	asistentei	tehnice	din	partea	proiectantului	şi
execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“Renovare	energetică	Grădiniţa	cu	program	prelungit
nr.	11	Brăila"	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform	caietului	de	sarcini,	parte
integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Contract	de	servicii	de	proiectare	faza	II,
asigurarea	asistentei	tehnice	din	partea	proiectantului	şi	execuţie	lucrări	care	cuprinde:	I.
Documentaţii	necesare	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	1.	Proiect	pentru
autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	–	PAC	2.	Proiect	de	organizare	a	execuţiei
lucrărilor	–	POE	3.	Documentaţie	tehnică	pentru	obţinerea	avizului	ISU	II.	Proiect	tehnic	de
execuţie	întocmit	conform	prevederilor	legale	1.	Părţi	scrise:	memoriu	tehnic	general,
memorii	tehnice	pe	specialităţi,	caiete	de	sarcini	pe	specialităţi,	listele	cu	cantităţile	de
lucrări	(	formularele	F1,	F2,	F3,	F4,	F5,	precum	şi	listele	cu	cantităţi	de	lucrări	pentru
organizare	de	şantier-	cu	şi	fără	valori),	graficul	general	de	realizare	a	investiţiei-	Formularul
F6,	2.	Părţi	desenate:	planşele	generale,	planşele	aferente	specialităţilor,	3.	Detalii	de
execuţie,	4.	Proiect	pentru	instalaţia	de	producere	a	energiei	electrice	cu	panouri
fotovoltaice,	instalaţie	de	putere,	instalaţie	de	protecţie	împotriva	şocurilor	electrice.	5.
Proiect	pentru	modificare/	extindere	instalaţia	de	utilizare	gaze	naturale.	6.	Documentaţia
tehnico-economică	necesară	pentru	avizarea,	instalarea	şi	punerea	în	funcţiune	a
sistemului	de	supraveghere	video,	inclusiv	analiza	de	risc	la	securitate	fizica.	7.	Alte
documentaţii	solicitate	de	instituţii	conform	reglementărilor	legale	necesare	pentru
realizarea	investiţiei.	III.Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	se	va	asigura	pe	toată
perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,	cât	şi	pe	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor.	IV.Execuţie
lucrări	conform	documentaţiei	tehnico-economice	faza	II	elaborate.	Durată	contract	Durata
realizării	documentatiei	tehnico-	economice	faza	II	este	de:	•	15	zile	lucratoare	de	la	data
emiterii	ordinului	de	începere	pentru	Proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de
construire,	desfiinţare	–	PAC,	Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	-POE	şi
documentaţia	tehnică	pentru	obţinerea	avizului	ISU;	•	25	de	zile	lucratoare	de	la	data
emiterii	ordinului	de	începere	pentru	Proiect	tehnic	de	execuţie,	Proiect	pentru
extinderea/modificarea	instalaţiei	de	utilizare	gaze	naturale,	Proiect	pentru	instalaţia	de
producere	a	energiei	electrice	cu	panouri	fotovoltaice,	Instalaţie	de	putere,	Instalaţie	de
protecţie	împotriva	şocurilor	electrice,	Documentaţia	tehnico-economică	necesară	pentru
avizarea,	instalarea	şi	punerea	în	funcţiune	a	sistemului	de	supraveghere	video,	inclusiv
analiza	de	risc	la	securitate	fizica.	Durata	de	realizare	a	execuţiei	lucrărilor	este	de	12	luni
de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere.	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	se	va
asigura	pe	toată	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,	cât	şi	pe	perioada	de	garanţie	a
lucrărilor.	Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor:	8	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări
transmise	în	a	4	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


