

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE "MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "KÁLNOKY LUDMILLA" SAT VALEA CRIȘULUI "

I.D.: 47787394

Documente participare:

- Dispozitie anulare procedura.pdf
- 15_1Audit energetic.pdf
- 15_4Planse 1.pdf
- 15_6Planse3.pdf
- 15_7ridicare topografica.pdf
- 15_8Studiu geo.pdf
- 15_9Studiu topo.pdf
- 15_Studiu de fezabilitate.pdf
- 19_Aviz de apa si canalizare.pdf
- 18_Aviz electrica.pdf
- 20_Aviz cultura.pdf
- 21_Aviz ISC.pdf
- 22_Cerere aviz dse incendiu.pdf
- 23_Cerere inregistrata CTE.pdf
- 24_Aviz ANPM.pdf
- 32_Aviz MEN.pdf
- 33_Aviz ISJ.pdf
- 36_plan topografic.pdf
- 40_Tema de proiectare.pdf
- 70213.pdf
- 70214.pdf
- 70215.pdf
- 70216.pdf
- 70217.pdf
- 70218.pdf
- 70219.pdf
- 70220.pdf
- 70221.pdf
- 70222.pdf
- 70223.pdf
- 70224.pdf
- 70225.pdf
- 70226.pdf
- 70227.pdf
- 70228.pdf
- Adresa APM.pdf
- Anexe la Certificat urbanism semnate.pdf
- Certificat urbanism demolare.pdf
- CF scoala dupa alipire.pdf
- CU modificat 1.pdf
- incheiere OCPI.pdf
- FisaDate_DF1056429.pdf
- fisier bugetar VCris scoala.xlsx
- Formulare scoala Valea Crisului vANAP1.doc
- CAIET DE SARCINI SCOALA.pdf
- Grafic general de realizare cu jaloane.pdf
- Model contract.pdf
- Nota proiectant s.pdf
- Nota explicativa din partea proiectantului.pdf
- Piese desenata SF.pdf
- Plan de situatie_lucrari exterioare.pdf
- schita.pdf
- Schite semnate.pdf
- SF pagini corectate.pdf
- DUAE_CERERE_21593.xml

Data publicarii	19.03.20	Coduri CPV	45214200-2
Termenul limita pentru depunere:	14.04.20	Pretul estimativ:	5.364.556,00 RON - 5.364.556,00 RON

Descriere: Se va realiza activitate de proiectare conform 2 CU (construcții, demolări) respectând normelor tehnice, sanitare, de siguranța, etc. la data întocmirii, dar se va reactualiza până la data emiterii autorizației de construire. Certificatul energetic se va emite după terminarea lucrărilor. GRAFIC DE ESALONARE elaborare PTh - septembrie 2019 verificare tehnică (persoane desemnate de achizitor) și depunere memorii/documente pentru avize/acorduri prin grija proiectantului (taxele se va achita de achizitor) - octombrie 2019 lucrări urgente pe clădirea existentă - octombrie-noiembrie 2019 demolări - martie 2020 alte lucrări de modernizare - iunie-august 2020 extindere - 16.03.2020-14.11.2020 lucrări exterioare - iunie-august 2020 bransamente - iunie 2020 lucrări peisagistice - septembrie-octombrie 2020 împrejmuiri și iluminat exterior - septembrie-noiembrie 2020 GRAFIC DE PLATA Trasa 1: ianuarie 2020 Trasa 2: octombrie 2020 Trasa 3: februarie 2021 CLAUZELE CONTRACTUALE SPECIFICE 1. Garanția acordată: 5 ani. 2. GBE NU poate fi constituit prin rețineri succesive. 3. La contractare se va utiliza prețuri forfetare din oferta financiară, iar la decontare folosiți prețurile unitare pentru manopera, utilaj, transport și material din formularul F3 din PTh conform HG 907/2016. Valoarea fiercărui formular F3 în parte trebuie să fie EGALĂ sau MAI MICĂ decât prețul forfetar din oferta. 4. În cazul în care certificatul energetic nu justifică valorile preconizate în audit energetic, ȘI/SAU la emiterea avizelor/autorizațiilor de funcționare sunt identificate anumite defecte sau derogări față de prevederile specifice (de ex. norme IGSU, mediu, DSP), constatate de organele abilitate (de ex. ISU, APM, AJPIS, DSP), orice lucrare în plus/aditională necesară pentru remediere se va executa și proiecta exclusiv pe cheltuielile executantului, cu termen de realizare de maxim 3 luni. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 17. Termenul de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări: 7 zile calendaristice, inclusiv control ex-ante ANAP.
