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Descriere: Autoritatea	contractantă,	doreste	să	atribuie	un	contract	avand	ca	obiect	"Actualizare	şi
transpunere	în	format	GIS	al	P.U.G.	al	UAT	Sebiş,	judeţul	ARAD",	conform	cerintelor	caietului
de	sarcini.	Potrivit	art.	46	al	Legii	350/2001	privind	amenajarea	teritoriului	şi	urbanismul,
"fiecare	unitate	administrativ-teritorială	trebuie	să	îşi	actualizeze	la	maximum	10	ani	Planul
urbanistic	general	în	funcţie	de	evoluţia	previzibilă	a	factorilor	sociali,	geografici,	economici,
culturali	şi	a	necesităţilor	locale".	Planul	General	de	Urbanism	în	vigoare,	aprobat	prin	H.C.L.
nr.	54/14.08.2001,	prelungit	prin	HCL	nr.	59/18.05.2011,	HCL	nr.128/17.12.2015	şi	HCL
nr.143/27.12.2018,	de-a	lungul	unei	perioade	de	22	ani,	a	devenit	astfel	depăşit	în	raport
cu	noile	realităţi	economice	şi	teritoriale	ale	oraşului,	ceea	ce	impune	actualizarea	acestuia
prin	păstrarea	liniilor	directoare	ale	strategiei	anterioare	care	s-au	dovedit	corecte,
amendarea	celor	care	au	fost	invalidate	sau	alterate	de	evoluţia	dezvoltării	oraşului	în	ultimii
ani.	Planul	Urbanistic	General	actualizat	va	trebui	să	identifice	zonele	şi	sub-zonele	spre	care
ar	trebui	direcţionată	dezvoltarea	oraşului	şi	să	prescrie	indicatori	urbanistici	atractivi,	în
condiţiile	asigurării	unei	dezvoltări	sustenabile	pentru	aceste	zone.	În	acelaşi	timp,	trebuie
prevăzute	rezolvări	clare	pentru	cât	mai	multe	din	situaţiile	speciale	care	apar	în	oraş.
Scopul	final	al	actualizării	este	eliminarea	majorităţii	situaţiilor	în	care	se	apelează	la
urbanism	derogatoriu.	Contractul	avand	ca	obiect	"Actualizare	şi	transpunere	în	format	GIS
al	P.U.G.	al	UAT	Sebiş,	judeţul	ARAD"	cuprinde	următoarele	etape:	1.	Etapa	I,	maxim	8	luni	:
−	Faza	1.1.	–	Elaborarea	formei	sintetizate	a	Planului	Urbanistic	General	în	vigoare:	maxim	8
luni	de	la	nota	de	comandă	a	autorităţii	contractante;	−	Faza	1.2.	–	Elaborarea	studiilor	de
fundamentare:	maxim	8	luni	de	la	nota	de	comandă	a	autorităţii	contractante;	−	Faza	1.3.	-
Stadiul	actual	al	dezvoltării	urbane:	maxim	4	luni	de	la	nota	de	comandă	a	autorităţii
contractante;	−	Faza	1.4.	Concept	General	de	Dezvoltare	Urbană:	maxim	6	luni	de	la	nota	de
comandă	a	autorităţii	contractante;	−	Faza	1.5.	Sustenabilitate	financiară:	maxim	2	luni	de
la	nota	de	comandă	a	autorităţii	contractante.	2.	Etapa	II	-	Elaborarea	formei	preliminare	a
Planului	Urbanistic	General	al	Oraşului	Sebiş:	maxim	10	luni	de	la	nota	de	comandă	a
autorităţii	contractante.	3.	Etapa	III	-	Întocmirea	documentaţiilor	specifice	obţinerii	avizelor
şi/sau	acorduri	necesare	aprobării	P.U.G.	al	Oraşului	Sebiş,	precum	şi	obţinerea	acestor
avize:	maxim	10	luni	de	la	validarea	formei	preliminare	a	P.U.G.	4.	Etapa	IV	-	Redactarea
finală	a	documentaţiei	de	urbanism	–	cu	introducerea	tuturor	observaţiilor	din	avize	şi/sau
acorduri:	maxim	5	luni	de	la	obţinerea	ultimului	aviz	favorabil	5.	Etapa	V	–	Predarea	şi	P.U.G.
digital	în	GIS:	maxim	2	luni	de	la	finalizarea	Etapei	IV.	Prestarea	actualizării	Planului
Urbanistic	General	al	Oraşului	Sebiş	se	va	realiza	în	termen	de	maximum	36	de	luni	(termen
de	prestare	efectivă,	fără	a	lua	în	considerare	perioadele	dintre	etapele	contractuale).


