
PROIECTARE + EXECUTIE aferent investitiei "Extindere rețea canalizare cu DN 250 - Dn 400 în satele Gornovița, Racoți, Topești, Vîlcele, Vînăta, Sohodol"

I.D.: 96611774

Documente participare:

- FisaDate_DF1213199.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formular Propunere tehnica.docx
- Formulare draft contract.doc
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- _Structura Tehnica a Proiectului.pdf
- Cert urb si Avize.pdf
- studiu geotehnic.pdf.p7s
- DUAE_CERERE_278536.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	45232411-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	04.06.24	Pretul estimativ:	35.027.793,20 RON - 35.027.793,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Extindere rețea canalizare cu DN 250 - Dn 400 în satele Gornovița, Racoți, Topești, Vîlcele, Vînăta, Sohodol" Componentele lucrării sunt urmatoarele: 1.Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie "Extindere rețea canalizare cu DN 250 - Dn 400 în satele Gornovița, Racoți, Topești, Vîlcele, Vînăta, Sohodol" 2.Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Extindere rețea canalizare cu DN 250 - Dn 400 în satele Gornovița, Racoți, Topești, Vîlcele, Vînăta, Sohodol" Prin contractul ce urmeaza a se atribui se urmareste prestarea de Servicii de Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Extindere rețea canalizare cu DN 250 - Dn 400 în satele Gornovița, Racoți, Topești, Vîlcele, Vînăta, Sohodol" Contractul de servicii de proiectare si executie lucrari va cuprinde urmatoarele : Servicii de proiectare: FAZA1 a contractului. Se definesc in continuare urmatoarele Subfaze de elaborat: - Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) - Proiectului de organizare a execuției lucrărilor - (P.O.E.) - Proiect tehnic de execuție (P.T.), FAZA 2 a contractului. Se definesc in continuare urmatoarele Subfaze de elaborat: In timpul executiei lucrarilor: - Asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor. Intre data de incheiere fizica a lucrarilor si data pentru intocmirea receptiei la terminarea lucrarilor: - Referatele pe specialitati ale proiectantilor - Documentatia As-Built FAZA 3 a contractului. Se definesc in continuare urmatoarele Subfaze de elaborat: - Intocmirea documentatiei privind partea din Cartea Tehnica a Constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale; - Intocmirea documentatiei privind Proiectul de urmarire a comportarii in timp a constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale; - Documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a obiectivului de investitie conform dispozitiilor legale. Executie lucrari : Prezentul proiect propune realizarea extinderii sistemului de canalizare in UAT Orasul Tismana in prima faza de extindere conform alocarilor bugetare din finantarea Anghel Saligny, in satele Vâlcele, Topesti, Gornovita, Vânata, Celei, Costeni si Tismana. Retelele nou proiectate se vor deversa in retelele existente in punctele situate pe strazile: Str. Costeni (DN 67D), Str. Scolii, Str. Badaret, Str. Principala, Str. Manastirii (DJ 672A), prin intermediul unei retele gravitationale si a unei retele sub presiune care la randul lor se deverseaza in Statia de Epurare existenta care a fost dimensionata pentru intreg UAT-ul Tismana. Aceste lucrari cuprind urmatoarele obiecte: 1. Obiectul GR - Retea Gravitationala 2. Obiectul PR - Retea Presiune 3. Obiectul U1.1_2.5 - Alimentarea cu Energie Electrica SPAU-uri 4. Obiectul OS1 - Organizare de santier. Operatorii economici interesati au dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare la documentatia de atribuire pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertei.
