
I.D.:	82165642

Servicii	de	proiectare	-	Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul
proiectului	“Renovare	energetică	Şcoala	gimnazială	nr.	11	Ion
Luca	Caragiale,	Brăila"

Documente	participare:
10.1	Doc	Electrica	SC	11s-signed.pdf
10.	Aviz	Electrica	SC	11-signed.pdf
11.	Aviz	salubritate	SC	11-signed.pdf
11.1	Doc	Salubrit	SC	11s-signed.pdf
12.DALI	Parte	scrisa.pdf
13.DALI_Parte	desenata_SC11	partea	1.pdf
13.DALI_Parte	desenata_SC11	partea	2.pdf
caiet	de	sarcini-signed.pdf
factori	de	evaluare-signed.pdf
formulare-signed.pdf
model	de	contract-signed.pdf
Modalitatea	de	constituire	a	garantiilor-signed.pdf
FisaDate_DF1179380.pdf
2.	Doc.	obt.	CU-signed.pdf
1.Tema	de	Proiectare-signed.pdf
3.	CU	initial-signed.pdf
4.	Studiu	Geotehnic-signed.pdf
5.	Studiu	topografic-signed.pdf
6.	Audit	energetic-signed.pdf
7.	Expertiza	tehnica	Sc	11	partea	1-signed.pdf
7.	Expertiza	tehnica	Sc	11	partea	2.pdf
8.	Aviz	APM	SC	11-signed.pdf
8.1	Doc	APM	SC	11s-signed.pdf
9.	Aviz	DSP	SC	11-signed.pdf
9.1	Doc	DSP-SC	11s.zip
DUAE_CERERE_223281.xml
clarificare	sc	11-signed.pdf

Data
publicarii

17.05.23 Coduri	CPV 45321000-3	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.06.23 Pretul	estimativ: 10.577.787,05	RON	-	10.577.787,05	RON



Descriere: Servicii	de	proiectare	-	Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“Renovare	energetică
Şcoala	gimnazială	nr.	11	Ion	Luca	Caragiale,	Brăila"	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita
conform	caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.
Contract	de	servicii	de	proiectare	faza	II,	asigurarea	asistentei	tehnice	din	partea
proiectantului	şi	execuţie	lucrări	care	cuprinde:	I.	Documentaţii	necesare	pentru	obţinerea
autorizaţiei	de	construire	1.	Proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	–
PAC	2.	Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	–	POE	3.	Documentaţie	tehnică	pentru
obţinerea	avizului	ISU	II.	Proiect	tehnic	de	execuţie	întocmit	conform	prevederilor	legale,
precum	şi	asigurarea	asistenţei	tehnice	1.	Părţi	scrise:	memoriu	tehnic	general,	memorii
tehnice	pe	specialităţi,	caiete	de	sarcini	pe	specialităţi,	listele	cu	cantităţile	de	lucrări	(
formularele	F1,	F2,	F3,	F4,	F5,	precum	şi	listele	cu	cantităţi	de	lucrări	pentru	organizare	de
şantier-	cu	şi	fără	valori),	graficul	general	de	realizare	a	investiţiei-	Formularul	F6,	2.	Părţi
desenate:	planşele	generale,	planşele	aferente	specialităţilor,	3.	Detalii	de	execuţie,	4.
Proiect	pentru	instalaţia	de	producere	a	energiei	electrice	cu	panouri	fotovoltaice	on-grid,
instalaţie	de	putere,	instalaţie	de	protecţie	împotriva	şocurilor	electrice;	5.	Proiect	pentru
modificare/	extindere	instalaţia	de	utilizare	gaze	naturale.	6.	Documentaţia	tehnico-
economică	necesară	pentru	avizarea,	instalarea	şi	punerea	în	funcţiune	a	sistemului	de
supraveghere	video,	inclusiv	analiza	de	risc	la	securitate	fizica.	7.	Alte	documentaţii
solicitate	de	instituţii	conform	reglementărilor	legale	necesare	pentru	realizarea	investiţiei.
III.	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	1.	emiterea	de	soluţii	tehnice,	precizări	sau
clarificări	legate	de	aplicarea	proiectului	în	concordanţă	cu	situaţia	din	teren,	2.	emiterea
de	soluţii	tehnice	pe	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor,	dacă	este	cazul,	3.	participarea	la
fazele	determinante	stabilite,	4.	emiterea	de	dispoziţii	de	şantier,	elaborarea	de	schiţe,
modificarea	planşelor,după	caz,	conform	legislaţiei	în	vigoare,	5.	urmărirea	respectării
prevederilor	din	proiect	şi	a	normelor	în	vigoare	de	către	constructor/executant,	6.
deplasarea	pe	şantier	în	conformitate	cu	termenele	din	graficul	de	execuţie	sau	la
solicitarea	dirigintelui	de	şantier,	beneficiarului,	la	sesizarea	proprie	sau	a	executantului,	7.
la	finalizarea	lucrărilor,	prestatorul	va	face	actualizarea	proiectului	tehnic,	faza	as	built,
conform	cu	execuţia,	care	va	include	proiectul	tehnic	ultima	revizie,	dispoziţii	de	şantier,
procese	verbale	privind	execuţia	constucţiei,	inclusiv	întocmirea	devizului	general	actualizat,
8.	participarea	la	Recepţia	la	terminarea	lucrărilor	şi	prezentarea	Referatului	proiectantului
cu	privire	la	modul	în	care	lucrările	au	respectat	proiectul	tehnic.	9.	Alte	activităţi	necesare
pentru	buna	desfăşurare	a	investiţiei.	IV.Execuţie	lucrări	conform	documentaţiei	tehnico-
economice	faza	II,	conform	documentaţiei	tehnico-economice	faza	II	elaborate.	Numărul	zile
până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile
Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	a	4	zi	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


