
Construire Școală Livada și construire Grădiniță cu program normal Livada, comuna Mera- Rest de executat

I.D.: 58142817

Documente participare:

- FisaDate_DF1114757.pdf
- PT gradinita Livada.pdf
- rest de executat scoala Livada.pdf
- planse gradinita Livada.pdf
- planse Scoala Vulcaneasa 1.pdf
- PT Scoala Vulcaneasa.pdf
- Rest de executat gradinita Livada.pdf
- Formulare M.docx
- Draft contract Lucrari constructii.doc
- DUAE_CERERE_121833.xml
- DUAE_CERERE_121814.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 04.06.21 | Coduri CPV | 45214220-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 22.06.21 | Pretul estimativ: | 675.013,13 RON - 675.013,13 RON |

Descriere: Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor privind restul de executat pentru: "CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ LIVADA ȘI CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL LIVADA, COMUNA MERA, JUDEȚUL VRANCEA" pentru următoarele obiective: - Lot 1 - Construire Școala primară Livada, comuna Mera, județul Vrancea"; Rest de executat; - Lot 2 - Construire Grădiniță cu program normal Livada, comuna Mera, județul Vrancea"; - Rest de executat; - Activitățile din execuția lucrărilor ce vor face obiectul contractului de lucrări sunt următoarele: - Execuția de lucrări conform restului de executat rezultat în urma raportului de evaluare extrajudiciară și conform noilor devize actualizate ale proiectantului. Valoarea estimată totală lucrărilor care urmează să fie executate în urma finalizării prezentei proceduri este de 675.013,13 lei fara TVA, fiind compusa din: LOT 1- Construire Școala primară Livada, comuna Mera, județul Vrancea"; Rest de executat" conform referatului de necesitate nr. 4775/24.05.2021 rezulta o valoare de 371.531,95 lei fara TVA. fiind compusă din următoarele valori: -371.531,95 lei fără T.V.A. (afertă componentei de lucrări) Nr. Crt. Denumirea capitolelor Valoare fara T.V.A. (Lei) 1.2. Amenajarea terenului 0,00 1.3. Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 4.1. Constructii si instalatii 371.323,95 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 208,00 TOTAL VALOARE - C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) 371.531,95 LOT 2 - Construire Grădiniță cu program normal Livada, comuna Mera, județul Vrancea"; - Rest de executat" conform referatului de necesitate nr. 4775/24.05.2021 rezulta o valoare de 303.481,18 lei fără T.V.A. fiind compusă din următoarele valori: - 303.481,18 lei fără T.V.A. (afertă componentei de lucrări) Nr. Crt. Denumirea capitolelor Valoare fara T.V.A. (Lei) 1.2. Amenajarea terenului 0,00 1.3. Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 4.1. Constructii si instalatii 301.921,18 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1560,00 TOTAL VALOARE - C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) 303.481,18 Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații în legatură cu documentația de atribuire este de 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este 5 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor.
