

## **Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Azur, Constanța" (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor)**

I.D.: 58625741

Documente participare:

- Anexa nr. 1.35 la regulament - Plan de amplasament si delimitare a imobilului.pdf
- Anexa nr. 1.37 la regulament Relevu C1- Parter.pdf
- Anexa nr. 1.37 la regulament Relevu C1- Etaj 1.pdf
- Anexa nr. 1.37 la regulament Relevu C1-Subsol.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Certificat de urbanism.pdf
- FisaDate\_DF1117968.pdf
- Extras de carte funciara.pdf
- Formulare.7z
- Proiect de contract.pdf
- Tema de proiectare.pdf
- DUAE\_CERERE\_123438.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf

---

Data publicarii	08.07.21	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.07.21	Pretul estimativ:	161.000,00 RON - 161.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Azur, Constanța" (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor). Elaborarea documentației tehnico-economice (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) se va realiza în 5 (cinci faze), după cum urmează: 1. Faza I. Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiza tehnica si audit energetic 2. Faza II. Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor 3. Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) 4. Faza IV - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului 5. Faza V - Elaborare certificate de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.