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Descriere: Proiectare,	execuţie	lucrari	si	furnizare	de	echipamente	pentru	statiile	de	epurare	Arad,
Ineu,	Gurahont,	Lipova	In	vederea	realizarii	obiectivului	investitional	"Imbunatatirea
managementului	calitativ	al	raurilor	transfrontaliere	Cris	(Koros),	Mures	(Maros)	si	Tisa
(Tisza)"	implementat	in	cadrul	programului	Interreg	V-A	Romania-Ungaria,	ROHU	208	se	vor
asigura	serviciile	de	proiectare,	executia	lucrarilor	si	furnizarea	echipamentelor	necesare
pentru	realizarea	de	investitii	in	4	locatii,	respectiv:	-	Statia	de	epurare	a	apelor	uzate	din
Ineu,	-	Statia	de	epurare	a	apelor	uzate	din	Lipova,	-	Statia	de	epurare	a	apelor	uzate	din
Gurahont,	-	Statia	de	epurare	a	apelor	uzate	din	Arad.	Potrivit	conditiilor	precizate	in	Caietul
de	sarcini	se	are	in	vedere	prin	derularea	prezentei	proceduri	achizitia	urmatoarelor:	•
etapa	I:	elaborarea	Proiectului	tehnic,	a	detaliilor	de	executie,	a	studiului	geo,	cat	si	a
documentatiilor	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor	•
etapa	II:	executia	lucrarilor	in	vederea	realizarii	obiectivului	investitional,	inclusiv	furnizarea
echipamentelor	necesare	•	etapa	III:	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe
perioada	de	executie	a	lucrarilor	la	cele	4	locatii	Proiectul	este	finantat	prin	Programul
Interreg	V-A	Romania-Ungaria,	ROHU	208	Pentru	derularea	prezentei	proceduri	se	are	in
vedere	achizitionarea	urmatoarelor	categorii	de	lucrari	si	servicii	prevazute	in	Devizul	general
(pentru	toate	cele	4	locatii)	in	conformitate	cu	cele	mai	sus	mentionate,	dupa	cum	urmeaza:
Capitolul	1	–	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului	1.3.	Amenajari	pentru
protectia	mediului	si	aducerea	terenului	la	starea	initiala	Capitolul	2	–	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii	2.1.	Bransament	electric	Capitolul	3
–	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta	tehnica	3.1.1.	Studii	de	teren	3.2.	Documentatii-
suport	si	cheltuieli	pentru	obtinerea	de	avize,	acorduri	si	autorizatii	3.5	Proiectare	3.5.2.
Studiu	geo	3.5.4.	Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autoriz.	3.5.6.	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	3.8.1.	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	3.8.1.1.	Pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	3.8.1.2.
Pentru	participarea	proiectantului	la	fezele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de
executie	avizat	de	catre	IST	Capitolul	4	–	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	4.1.	Constructii
si	instalatii	4.1.1.	Constructii	4.1.2.	Drumuri	incinta	4.1.3.	Instalatii	4.2.	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale
care	necesita	montaj	Capitolul	5	–	Organizarea	de	santier	5.1.	Organizarea	de	santier	5.1.1.
Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	5.1.2.	Cheltuieli	conexe
organizarii	santierului	Capitolul	6	–	Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	si	teste	6.1.
Pregatirea	personalului	de	exploatare	6.2.	Probe	tehnologice	si	teste	Termenul	limita	pana
la	care	operatorul	economic	pot	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atrib	este	de	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar
termenul	la	care	autoritate	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	este	cu	6	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


