
Servicii de supervizare - dirigenție de șantier pentru proiectul “Modernizare DJ 703 G Jiblea - Sălătrucel - Berislăvești -Robaia - limita jud. Argeș

I.D.: 63377706

Documente participare:

- CAIET_SARCINI_DJ_703G.pdf
- FisaDate_DF1131517.pdf
- Caiet_de_sarcini.pdf
- Draft_contract.pdf
- Formulare_modele_documente_dj_703g.docx
- DUAE_CERERE_149585.xml

Data publicarii	23.11.21	Coduri CPV	71520000-9 71356200-0 71521000-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.12.21	Pretul estimativ:	68.281,25 RON - 68.281,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Prin serviciile de supervizare - dirigenție de șantier pentru obiectivul menționat, care vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate autorizat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigenților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, se urmărește a se oferi beneficiarului, garanția că executantul cărui a-i-a fost atribuit contractul de execuție a lucrărilor își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnică și reglementările Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritară 6: "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală", prioritate de investiții 6.1 "Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale". Prestatorul își va desfășura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relațiile cu proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități implicate în avizarea lucrărilor de execuție. Serviciile de supervizare asigurate prin dirigenți de șantier autorizați care trebuie prestate, cuprind: - asistență tehnică pentru beneficiar legată de managementul contractului de lucrări; - monitorizarea și supervizarea lucrărilor de construcții, urmărirea realizării acestora în conformitate cu prevederile contractuale și legislația în vigoare la data implementării, în domeniul infrastructurii rutiere, precum și cu Instrucțiunile AM POR. La finalul contractului, lucrările trebuie finalizate în integralitate, în conformitate cu proiectul tehnic elaborat de S.C. Avenza Consulting S.R.L. și cu legislația în vigoare privind lucrările de drumuri, prin aducerea stării drumului la indicatorii prevăzuți în proiect. Precizăm ca, începând cu data de 02.11.2021 CJ Vâlcea a reziliat contractul de servicii de supervizare - dirigenție nr. 2033/25/13.02.2019, ca urmare a incidenței prevederilor clauzei 11.3. din Contract, respectiv "Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a rezilia contractul în mod unilateral, în termen de 10 zile de la data notificării prealabile scrise..." Până la încheierea unui contract, în vederea implementării corespunzătoare a proiectului, potrivit prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, CJ Vâlcea va continua asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, prin dirigenți de specialitate desemnați din cadrul instituției, prin dispoziție a Președintelui. Durata estimată a prestării serviciilor este de 5 luni, raportată la durata de execuție a lucrărilor rămase de executat, respectiv 5 luni, ținând cont de faptul că scopul serviciilor de supervizare - dirigenție de șantier este de asigurare a urmăririi și verificării execuției lucrărilor, precum și de administrare eficientă a contractului de execuție a lucrărilor, iar durata contractului de servicii de dirigenție de șantier trebuie să acopere în totalitate durata contractului de lucrări, inclusiv prelungirea acesteia prin acte adiționale, dacă este cazul. Contractul de servicii va intra în vigoare la data semnării lui de către părți și va produce efecte până la data recepției finale a lucrărilor. Operatorii economici vor putea solicita clarificări/informații suplimentare privind documentația de atribuire într-un termen de cel mult 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În măsura în care clarificările/informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsul consolidat al autorității contractante va fi publicat în SEAP cu 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
