

Pod 1 pe strada Izvoarelor peste raul Aries

I.D.: 89788578

Documente participare:

- formulare.docx
- Caiet sarcini-semnat.docx
- contract-semnat.docx
- FisaDate_DF1196817.pdf
- 08b.AI-02-00-PLAN ARMARE ELEVATIE CULEE C1-semnat.pdf
- 08c.AI-03-00-PLAN ARMARE CUNETEA DREN CULEE C1-semnat.pdf
- 09a.AI-04-00-PLAN ARMARE FUNDATIE CULEE C2-semnat.pdf
- 09b.AI-05-00-PLAN ARMARE ELEVATIE CULEE C2-semnat.pdf
- 09c.AI-06-00-PLAN ARMARE CUNETEA DREN CULEE C2-semnat.pdf
- 10.AI-03-00-PLAN ARMARE CUZINETI-semnat.pdf
- 11.AI-04-00-DETALII APARATE DE REAZEM-semnat.pdf
- 12.DS-01-00-DISPOZITIE GENERALA STRUCTURA METALICA-semnat.pdf
- 13.AC-01-00-DETALII ANSAMBLU ANTRETOAZA DE CAPAT-semnat.pdf
- 14.AC-02-00-DETALII ANSAMBLU ANTRETOAZA CURENTA-semnat.pdf
- 15.AT-01-00-DETALII ANSAMBLU ARC TRONSON 1-semnat.pdf
- 16.AT-02-00-DETALII ANSAMBLU ARC TRONSON 2-semnat.pdf
- 03.Referat POD-semnat.pdf
- 04.Referat DRUM-semnat.pdf
- 01.PIESE SCRISE PAC-semnat.pdf
- 41.DA-01-00-PLAN COFRAJ ARIPA MAL STANG AMONTE-semnat.pdf
- 42.DA-02-00-PLAN ARMARE ARIPA MAL STANG AMONTE-semnat.pdf
- 43.DA-03-00-PLAN COFRAJ ARIPA MAL STANG AVAL-semnat.pdf
- 44.DA-04-00-PLAN ARMARE ARIPA MAL STANG AVAL-semnat.pdf
- 45.DPR-01-00-DETALIU PLACI DE RACORDARE SI GRINZI DE REZEMARE-semnat.pdf
- 46.PP-01-00-DETALIU PARAPET METALIC CU PROTECTIE H4B-semnat.pdf
- 47.FT-01-00-FAZE TEHNOLOGICE ASAMBLARE ARCE-semnat.pdf
- 48.PM-01-00-PLAN DE MONTAJ ARCE-semnat.pdf
- 49. RAMPE POD-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 01-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 02-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 03-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 04-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 05-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 06-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 07-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 08-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 09-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 10 - Referat POD-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 11 - Referat DRUM-semnat.pdf
- Partea scrisa PT - 12-semnat.pdf
- 2 - F1-semnat.pdf
- 3 - F2cp-semnat.pdf
- 4 - F3-semnat.pdf
- 5 - F3-semnat.pdf
- 6 - F3-semnat.pdf
- 7 - F3-semnat.pdf
- 8 - F3-semnat.pdf
- 9 - F3-semnat.pdf
- 01.PI-01-00-PLAN DE INCADRARE IN ZONA-semnat.pdf
- 002. BORDEROU PROIECT TEHNIC PIESE DESENATE-semnat.pdf
- 02.PS-01-00-PLAN DE SITUATIE-semnat.pdf
- 03.DG-01-00-DISPOZITIE GENERALA-VEDERE DIN AMONTE-semnat.pdf
- 05.DG-03-00-DISPOZITIE GENERALA-SECTIUNE TRANSVERSALA-semnat.pdf
- 05.DG-03-00-DISPOZITIE GENERALA-SECTIUNE TRANSVERSALA-semnat-1.pdf
- 06.PT-01-00-PLAN TRASARE FUNDATII SI ELEVATII -semnat.pdf
- 07a.CI-01-00 - PLAN COFRAJ CULEE C1-semnat.pdf
- 07b.CI-02-00 - PLAN COFRAJ CULEE C2-semnat.pdf
- 08a.AI-01-00-PLAN ARMARE FUNDATIE CULEE C1-semnat.pdf

- 00.BORDEROU.pdf
- 28.DP-02-00-DETALII COFRAJ SI ARMARE PREDALA TIP 1A-semnat.pdf
- 01.PI-01-00-PLAN DE INCADRARE IN ZONA-semnat-1.pdf
- 02.PS-01-00-PLAN DE SITUATIE-semnat-1.pdf
- 03.DG-01-00-DISPOZITIE GENERALA-VEDERE DIN AMONTE -semnat.pdf
- 04.DG-02-00-DISPOZITIE GENERALA-VEDERE PLANA-semnat.pdf
- 05.DG-03-00-DISPOZITIE GENERALA-SECTIUNE TRANSVERSALA-semnat-2.pdf
- 06.PT-01-00-PLAN TRASARE FUNDATII SI ELEVATII -semnat-1.pdf
- 07a.CI-01-00 - PLAN COFRAJ CULEE C1-semnat-1.pdf
- 07b.CI-02-00 - PLAN COFRAJ CULEE C2-semnat-1.pdf
- Master - fara preturi cu reteta explicitata-semnat.pdf
- Master - fara preturi-semnat.pdf
- 10 - F3-semnat.pdf
- 11 - F3-semnat.pdf
- 12 - F3-semnat.pdf
- 13 - F3-semnat.pdf
- 14 - C6cp-semnat.pdf
- 15 - C7cp-semnat.pdf
- 16 - C8cp-semnat.pdf
- 17 - C9cp-semnat.pdf
- Avize Pod 1-semnat.pdf
- Autorizatie Pod 1-semnat.pdf
- 29.DP-03-00-DETALII COFRAJ SI ARMARE PREDALA TIP 2-semnat.pdf
- 30.DP-04-00-DETALII COFRAJ SI ARMARE PREDALA TIP 2A-semnat.pdf
- 31.DP-05-00-DETALII COFRAJ SI ARMARE PREDALA TIP 3-semnat.pdf
- 32.DP-06-00-DETALII COFRAJ SI ARMARE PREDALA TIP 3A-semnat.pdf
- 33.AS-01-00-PLAN ARMARE PLACA DE SUPRABETONARE-SECTIUNI-semnat.pdf
- 34.AS-02-00-PLAN ARMARE PLACA DE SUPRABETONARE-DISPUNERE ARMATURI IN PLAN-semnat.pdf
- 35.DAR-01-00-DETALII DISPOZITIV DE ACOPERIRE ROST DE DILATATIE-semnat.pdf
- 36.DL-01-00-PLAN COFRAJ SI ARMARE LISA PREFABRICATA-semnat.pdf
- 37.DGS-01-00-DETALII GURA DE SCURGERE-semnat.pdf
- 38.PTA-01-00-PROFILURI TRANSVERSALE ALBIE-semnat.pdf
- 39.PTA-02-00-PROFILURI TRANSVERSALE ALBIE-semnat.pdf
- 40.PLA-01-00-PROFIL LONGITUDINAL ALBIE-semnat.pdf
- 17.AT-03-00-DETALII ANSAMBLU ARC TRONSON 3-semnat.pdf
- 18.AT-04-00-DETALII ANSAMBLU ARC TRONSON 4-semnat.pdf
- 19.GT-01-00-DETALII ANSAMBLU GRINDA TIRANT TRONSON 1-semnat.pdf
- 20.GT-02-00-DETALII ANSAMBLU GRINDA TIRANT TRONSON 2-semnat.pdf
- 21.GT-03-00-DETALII ANSAMBLU GRINDA TIRANT TRONSON 3-semnat.pdf
- 22.GT-04-00-DETALII ANSAMBLU GRINDA TIRANT TRONSON 4-semnat.pdf
- 23.GT-05-00-DETALII ANSAMBLU GRINDA TIRANT TRONSON 5-semnat.pdf
- 24.DA-01-00-DETALII DISPOZITIV ANTISEISMIC-semnat.pdf
- 25.DT-01-00-DETALII TIRANTI-semnat.pdf
- 26.CS-01-00-DISPUNERE PREDALE SI COFRAJ PLACA DE SUPRABETONARE-semnat.pdf
- 27.DP-01-00-DETALII COFRAJ SI ARMARE PREDALA TIP 1-semnat.pdf
- 00. Coperta POE-semnat.pdf
- Partea desenata POE-semnat.pdf
- 01. Memoriu tehnic POE-semnat.pdf
- 1 - Cuprins-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_247177.xml
- pod 1 28.11-semnat.pdf
- clarificare 3 pod 06.12-semnat.pdf
- clarificare 2 pod 06.12-semnat.pdf

Data 24.11.23 Coduri CPV 45221111-3 45221114-4 45221115-1 45223500-1 45233222-1
publicarii

Termenul 11.12.23 Pretul estimativ: 7.438.131,34 RON - 7.438.131,34 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Se propune atribuirea unui contract de executie a unui pod rutier peste raul Aries cu structura metalica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 11. AUTORITATEA CONTRACTANTA VA RASPUNDE TUTUROR SOLICITARILOR DE CLARIFICARI CU 6 ZILE INAINTEA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR. Achizitorul recomandă ofertanților, vizitarea și examinarea amplasamentului și obținerea tuturor informațiilor care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei și realizării lucrării. VIZITA AMPLASAMENTULUI SE VA FACE DUPA PUBLICAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE in zilelele lucratoare luind legatura cu compartimentul tehnic de la ora 12,00 - 15.00.
