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Servicii	de	proiectare	faza	Proiect	Tehnic,	asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului	si	Execuţie	lucrări	pentru	de	reabilitare	a
reţelelor	termice	primare,	pentru	obiectivul	de	investiţii
"Reabilitarea	reţelelor	termice	de	transport	pentru	creşterea
eficienţei	energetice	a	sistemului	centralizat	de	termoficare	din
Municipiul	Bacău"	SMIS	153247
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publicarii

24.03.23 Coduri	CPV 45000000-7	45100000-8	71356200-0	71328000-3	71322200-3
71321200-6	45231111-6	45111291-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.05.23 Pretul
estimativ:

90.003.451,21	RON	-	90.003.451,21	RON



Descriere: Obiectul	contractelor	ce	rezultă	din	această	procedură	este	elaborarea	documentaţiei	de
proiectare	faza	DTAC	şi	PTh	precum	şi	execuţia	tuturor	lucrărilor	identificate	în	caietul	de
sarcini	şi	Proiectul	tehnic	tehnic	de	execuţie	a	lucrărilor	elaborat	în	urma	atribuirii
contractului,	pentru	fiecare	din	cele	2	loturi	de	achiziţie	(respectiv	Lot	1	–	Tronson	1	şi
Tronson	4	-	6.673	Km	retea,	Lot	2	–	Tronson	2	si	Tronson	3	-	2.307	Km	retea	şi	include	dar
fără	a	se	limita:	-	elaborarea	documentaţie	pentru	obţinerea	tuturor	avizelor	şi	autorizaţiilor
necesare	de	la	toate	autorităţile	locale,	regionale	şi	naţionale	solicitate	în	Certificatul	de
urbanism	şi	obţinerea	acestora;	-	elaborarea	proiectului/documentaţiei	tehnice	pentru
obţinerea	Autorizaţiei	de	Construire	(PAC/DTAC);	-	elaborarea	documentaţiilor	pentru
obţinerea	avizarii	preliminare	ISCIR	pentru	conductele/furnitura	ce	va	fi	utilizată	în	carul
execuţiei	de	lucrări	şi	care	sunt	sub	incidenţa	ISCIR	(dacă	este	cazul);	-	elaborarea	Proiectul
Tehnic	de	execuţiei	a	lucrărilor	şi	Detaliile	de	Execuţie,	cu	viza	Verificatorilor	tehnici	atestaţi
şi	Avizul	CTE	al	Operatorului	SACET;	-	elaborarea	detaliilor	de	executie;	-	elaborarea	Planului
de	securitate	şi	sănătate	pe	şantier;	-	întocmirea	Documentaţiei	AS-BUILT;	-	întocmirea	Cărţii
tehnice	a	constrcţiei	şi	instalaţiilor	(conductelor)	realizate;	-	elaborarea	tuturor	memoriilor	şi
noteor	de	fundamentare	solicitate	în	faza	de	proiectare	şi	execuţie	a	lucrărilor	atât	pentru
buna	continuare	a	aexecuţiei	lucrărilor	cât	şi	la	solicitarea	finanţatorului	POIM	(AM	POIM)	sau
alte	autorităţi;	-	asigurarea	pe	toată	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	a	asistenţei	tehnice
din	partea	Proiectantului;	-	achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi	produselor,	tuturor
utilajelor,	mijloacelor	şi	echipamentelor	(inclusiv	orice	utilaj	de	ridicare	sau	manipulare)
necesare	pentru	execuţia	lucrărilor;	-	asigurarea	oricăror	activităţi	sau	lucrări	provizorii
necesară	pentru	pregătirea	şantierului,	sau	a	oricărei	autorizaţii	necesare	Contractantului
de	la	autorităţile	competente	pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi
lucrărilor	temporare;	-	transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi
echipamente	de	lucru,	a	oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia
lucrărilor;	-	orice	testare	şi	teste	relevante,	aşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste	solicitate
prin	legislaţia	şi	reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în	construcţii;	-
asigurarea	oricăror	consumabile	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;
-	întreţinerea	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea	Contractantă;	-
prevederea	activităţilor	şi	consumabilelor	necesare	pentru	a	menţine	şantierul	curat	şi
funcţional,	precum	şi	a	activităţilor	şi	consumabilelor	necesare	pentru	montarea,
demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	provizorii;	-	pregătirea	oricărei	documentaţii
necesare	Contractantului	pentru	execuţia	lucrărilor,	documentaţie	care	include,	dar	nu	se
limitează	la:	-	grafice	generale	de	realizare	a	investiţiei	publice	(fizice	şi	valorice);	-	planul
calităţii	pentru	execuţie;	-	planul	de	control	al	calităţii;	-	certificările	şi	rezultatele	testelor
materialelor;	-	elaborarea	manualelor	şi	instrucţiunilor	de	exploatare.


