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Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).	Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informaţii	suplimentare	în
legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	cu	22	zile	inainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.	Lucrările	aferente
obiectivului	de	investiţie	"Modernizarea	liniei	feroviare	Caransebes	–	Timisoara	-Arad"
constau	în	proiectarea	şi	execuţia	lucrărilor	în	conformitate	cu	legislaţia	şi	reglementările
tehnice	în	vigoare.	Traseul	tronsonului	feroviar	vizat	pentru	modernizare	aferent	Lot	1:
Proiectare	şi	execuţie	lucrări	aferent	obiectivului	de	investiţii"	Modernizarea	liniei	feroviare
Caransebeş	–	Timişoara	–	Arad,	Lot	3	Timişoara	Est	-	Ronaţ	Triaj	Gr.D":	de	la	km	568+399,	al
liniei	CF	Bucureşti	–	Jimbolia	(indicativ	100),	până	la	staţia	Timişoara	Nord,	după	care	se
continua	pe	linia	CF	Timişoara	–	Arad	(indicativ	218)	de	la	km	0+000,	la	km	008+183
(semnalul	de	ieşire	din	Ronaţ	Triaj	Gr.	D).	Lungimea	traseului	este	de	13,86	km,	de	la
intrarea	in	cap	X	statia	Timisoara	Est	pana	la	semnal	cap	Y,	viitoarea	ramificatie	Ronat	Triaj.
Traseul	tronsonului	feroviar	vizat	pentru	modernizare	aferent	Lot	2:	Proiectare	şi	execuţie
lucrări	aferent	obiectivului	de	investiţii	"Modernizarea	liniei	feroviare	Caransebeş	–	Timişoara
–	Arad,	Lot	4	Ronaţ	Triaj	Gr.	D	–	Arad":	de	la	km	008+183	(semnalul	de	ieşire	din	Ronaţ	Triaj
Gr.	D)	la	km	56+350	(semnalul	de	intrare	în	staţia	Arad).	Pe	lângă	acest	tronson,	tot	în
cadrul	lotului	4,	proiectul	cuprinde	şi	modernizarea/reconfigurarea	liniei	CF	Aradu	Nou	–
Glogovăţ	(indicativ	220),	pe	o	distanţă	de	cca	7	kilometri.	Detaliile	de	mai	jos	sunt	comune
ambelor	loturi.	Pe	traseul	existent	calea	ferată	este	simplă,	electrificată,	dotată	cu
instalaţie	BLA	şi	este	dispusă	atât	în	rambleu	cu	înălţimi	între	0	şi	12	metri,	cât	şi	în	debleu
cu	adâncimi	între	0	şi	8	metri.	Proiectul	de	modernizare	a	tronsonului	feroviar	menţionat
include:	•	Îmbunătăţirea	geometriei	traseului	şi	sporirea	capacităţii	portante	a	căii	pentru	a
permite	circulaţia	trenurilor	cu	viteza	de	până	la	160	km/h;	•	Modernizarea	staţiilor	şi
haltelor	de	mişcare	de	pe	această	linie,	adaptând	capacitatea	acestora,	conform	volumului
de	trafic	şi	necesităţilor	tehnologice;	•	Modernizarea	clădirilor	staţiilor	de	călători,	incluzând
construcţiile	pasarelelor	şi	ridicarea	nivelului	peroanelor,	în	conformitate	cu	standardele
europene	în	vigoare;	•	Înlocuirea	bretelelor	şi	a	traversărilor	dublă	joncţiune	cu
schimbătoare	de	cale	simple;	•	Dublarea	liniei	pe	toată	lungimea;	•	Înlocuirea	de	poduri,
podeţe,	repararea	sistemului	de	drenaj,	îmbunătăţirea	terenului	de	fundare	şi	a
terasamentelor;	•	Ridicarea	niveletei	căii	şi	protecţia	antierozionala	a	terasamentului	de
cale	ferată	în	zonele	inudabile;	•	Construcţia	drumurilor	de	întreţinere	de-a	lungul	căii	ferate
(unde	nu	sunt	disponibile	drumuri	publice);	•	Construcţia	a	două	clădiri	de	mentenanţă	în
staţiile	Caransebeş	şi	Timişoara	Nord;	•	Montare	de	panouri	fonoabsorbante	şi/sau	soluţii
alternative	de	reducere	a	nivelului	de	zgomot,	pe	segmentele	de	cale	ferată	ce	străbat
localităţi;	•	Instalaţii	de	centralizare	electronică	noi,	în	staţii	şi	introducerea	sistemului	de
siguranţă	ERTMS	(ETCS	nivel	2	+	GSM-R);	•	Modernizarea	echipamentului	de	telecomunicaţii;
•	Înlocuirea	echipamentelor	linie	de	contact	şi	din	substaţiile	de	tracţiune	electrică,
instalarea	unui	sistem	de	control	SCADA;	•	Montarea	de	încălzitoare	de	macaz	pe	liniile	de
primire-expediere,	în	staţii,	în	halte	de	mişcare	şi	la	ramificaţii,	pentru	a	combate	efectele
înzăpezirii	liniei	CF.	CLAUZA	SUSPENSIVA:	Procedura	de	atribuire	se	desfasoara	sub	incidenta
prezentei	clauze	suspensive,	in	sensul	ca	semnarea	contractului	de	proiectare	si	executie
lucrari	se	va	face	numai	dupa	asigurarea	sursei	de	finantare.	Se	estimeaza	că	perioada	pe
parcursul	căreia	se	aplică	clauza	suspensivă	este	de	12	luni	de	la	aprobarea	raportului
procedurii.


