

---

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si  
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada  
execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitie: Proiect TIP-  
Construire cresa mica, str. Fabricii nr.10, municipiul Targu  
Secuiesc, judetul Covasna"**

I.D.: 68682584

Documente participare:

- DT.part24.rar
- DT.part25.rar
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- DT.part29.rar
- DT.part31.rar
- DT.part30.rar
- DT.part32.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar
- DT.part21.rar
- DT.part22.rar
- DT.part23.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- DT.part04.rar
- Formulare pe.doc
- Contract PE aprilie OUG 47.doc
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- FisaDate\_DF1145476.pdf
- DUAE\_CERERE\_170348.xml
- Raspuns consolidat Targu Secuiesc-Covasna.docx

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 04.05.22 | Coduri CPV | 45200000-9 71000000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 20.05.22 | Pretul estimativ: | 8.410.302,88 RON - 8.410.302,88 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

---

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitie: Proiect TIP- Construire cresa mica, str. Fabricii nr.10, municipiul Targu Secuiesc, judetul Covasna"

Valoarea estimata este de 8.410.302,88 lei, fara TVA, compusa din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 116.092,74 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 8.133.997,60 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 160.212,54 lei din care: - subcap. 5.1- Organizare de santier-160.212,54 lei, subcap. 5.1.1-Lucrari de constructii-128.170,03 lei si subcap. 5.1.2- Cheltuieli conexe organizarii santierului-32.042,51 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---