
I.D.:	48995570

Lotul	5:	-	Execuţie	lucrări	în	sat	Potoc,	în	cadrul	proiectului
Alimentare	cu	apă	şi	canalizare	în	localitatea	Potoc,	comuna
Sasca	Montană,	judeţul	Caraş-Severin"

Documente	participare:
FisaDate_DF1092532.pdf
3.	Caietul	de	sarcini.pdf
4.	Formulare	pentru	ofertanti.doc
5.	Pth	partea	scrisa.pdf
6.	Pth	parte	economica.rar
7.	Pth	Parte	desenata.rar
DUAE_CERERE_81437.xml

Data
publicarii

19.08.20 Coduri	CPV 45232150-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.09.20 Pretul	estimativ: 6.931.584,95	RON	-	6.931.584,95	RON

Descriere: Valoarea	estimata	pentru	Lotul	5:	-	Execuţie	lucrări	în	sat	Potoc,	în	cadrul	proiectului
“Alimentare	cu	apă	şi	canalizare	în	localitatea	Potoc,	comuna	Sasca	Montană,	judeţul	Caraş-
Severin"	calculata	avându-se	în	vedere	devizul	general	al	investitiei	este	de:	6.931.584,95	lei
fara	TVA	cuprinzand:	-	Linia	bugetară	4.1.Construcţii	şi	instalaţii	5.572.984,95	lei;	-	Linia
bugetară	4.2.Montaje	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	188.000	lei;	-	Linia
bugetară	4.3.Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	1.050.600	lei;	-	Linia	bugetară
5.1.1.Lucrări	de	construcţii	120.000	lei	Executia	lucrarilor	in	cadul	lotului	5:	-	Execuţie	lucrări
în	sat	Potoc,	în	cadrul	proiectului	Alimentare	cu	apă	şi	canalizare	în	localitatea	Potoc,
comuna	Sasca	Montană,	judeţul	Caraş-Severin	presupune	executia	de	lucrari	conform
documentatiei	tehnice.	Termenul	limita	de	solicitare	clarificări	din	partea	operatorilor
economici	interesaţi	este	de	8	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar
autoritatea	contractantă	va	răspunde	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţiilor
suplimentare	cu	7	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	NOTA*:	Executia
lucrarilor	pe	Tronsonul	2,	Tronsonul	3,	Tronsonul	4	si	Tronsonul	5	nu	fac	obiectul	prezentei
proceduri	de	atribuire!	Tronsonul	2	este	reprezentat	de	lucrarile	la	reteaua	de	canalizare	pe
traseul	CM14-CM28.	Tronsonul	3	este	reprezentat	de	lucrarile	la	reteaua	de	canalizare	pe
traseul	CM29-CM35	si	lucrarile	la	reteaua	de	alimentare	cu	apa	intre	pct.8	si	pct.	332
Tronsonul	4	este	reprezentat	de	lucrarile	la	reteaua	de	canalizare	pe	traseul	CM35-CM42	si
lucrarile	la	reteaua	de	alimentare	cu	apa	intre	pct.317	si	pct.	332	Tronsonul	5	este
reprezentat	de	lucrarile	la	reteaua	de	canalizare	pe	traseul	CM42-SPAU1	si	lucrarile	la
reteaua	de	alimentare	cu	apa	intre	CV11	si	pct.317	NOTA**:	Fiecare	ofertant	va	elabora	si
va	prezenta	un	deviz	propriu	pentru	Organizarea	de	santier	conform	nevoilor	proprii.


