

RETEHNOLOGIZARE AHE VIDRARU

I.D.: 79811967

Documente participare:

- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part13.rar
- 5_DRAFT_DUAE_Raspuns_editabil.docx
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part14.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part15.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part16.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part17.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part18.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part19.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part20.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part21.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part22.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part23.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part24.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part25.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part26.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part27.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part28.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part29.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part25.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part26.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part27.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part28.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part14.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part13.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part15.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part16.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part17.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part18.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part19.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part20.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part21.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part22.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part23.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part24.rar
- Avize pentru CU_2022.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part01.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part02.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part03.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part04.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part05.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part06.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part07.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part08.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part09.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part10.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part11.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_en.part12.rar
- 1_Anexa 1 la IO VIDRARU_2_2023_ro.pdf
- 2_Formulare VIDRARU_2_2023_ro.doc
- contr_en.rar
- contr_ro.rar
- FisaDate_Anexa1_Formulare_en.rar
- FisaDate_DF1173781.pdf
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part01.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part02.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part03.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part04.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part05.rar

- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part06.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part07.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part08.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part09.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part10.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part11.rar
- DTE Vidraru_2023_pentru publicare_ro.part12.rar
- DUAE_CERERE_213913.xml

Data publicarii	16.03.23	Coduri CPV	45315200-0 31100000-7 31200000-8 35120000-1 42112200-9 42961200-2 51110000-6 71323100-9
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	29.05.23	Pretul estimativ:	145.637.000,00 EUR - 145.637.000,00 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Proiectul "Retehnologizarea AHE Vidraru" implică, în principal, realizarea: a) lucrărilor de montaj pentru întreg ansamblul de echipamente mecanice și electrice aferente uvrajelor amenajării, precum și integrarea instalațiilor deja modernizate, inclusiv realizarea lucrărilor de construcții necesare ca urmare a înlocuirii / reabilitării echipamentelor; b) lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor hidrotehnice existente (baraj, derivație sub presiune, centrală, bloc tehnic) în vederea consolidării acestora în conformitate cu normativele de construcții în vigoare, lucrări de reparații ale structurii de rezistență, construire depozit pentru deșeuri și materiale refolosibile; c) unui sistem automat de comandă - control al funcționării echipamentelor și instalațiilor de la toate obiectele amenajării care să permită, pe lângă comenzile locale, conducerea întregului proces de producere a energiei electrice și a serviciilor de sistem de la distanță, fără personal permanent de exploatare în subteran centrală; d) lucrărilor de arhitectură în Centrală (refacere pardoseli și finisaje în spațiile tehnologice, recompartimentări spații) și Blocul tehnic (amenajare cameră de comandă); e) serviciilor de evaluare a stării tehnice a instalațiilor, proiectare și inginerie pentru fiecare dintre unitățile tehnice funcționale ce fac parte din obiectivul de investiții, cu scopul finalizării unui întreg care să confirme indicatorii tehnico-economici aprobați ai investiției; f) activităților de proiect management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităților de achiziție/fabricare/procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcțiune în vederea realizării unui Proiect de retnologizare "la cheie".

1. TERMENE LIMITĂ DE SOLICITĂRI CLARIFICĂRI: a. Primul termen, cu 20 de zile înainte de termenul limita de depunere a Candidaturilor_Etapa I; b. Cel de-al doilea termen cu 20 zile înainte de termenul limita de depunere a Ofertelor Preliminare_Etapa II.

2. TERMENE LIMITĂ PENTRU RĂSPUNSURI CONSOLIDATE: a. cu 12 zile înainte de termenul limita de depunere a Candidaturilor pentru solicitările de la punctul 1, litera a; b. cu 12 zile înainte de termenul limita de depunere a Ofertelor Preliminare, pentru solicitările de la punctul 1, litera b. Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analiza documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea Candidaturilor prin prisma raspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta. Operatorii economici interesați de această procedură pot solicita clarificări privind documentația de atribuire inclusiv în ceea ce privește documentația tehnică descriptivă (CAIETELE DE SARCINI) până cel târziu la termenele precizate mai sus. Nu sunt acceptate clarificări după datele precizate anterior. Entitatea contractanta nu va răspunde la clarificări privind documentația de atribuire, transmise ulterior datelor precizate mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificări. Orice solicitare de clarificări, trebuie trimisă în scris (prin posta, sau email) cu specificarea referinței de la publicarea Anuntului de Participare în cadrul SEAP (www.e-licitatie.ro) și trebuie să fie adresată utilizând coordonatele de contact precizate în prezenta instrucțiune la adresele de e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro; marian.dinca@hidroelectrica.ro; daniela.iordanescu@hidroelectrica.ro
