

**Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii din U.M. 01895 Chitila, U.M. 01493 Vâlcele, U.M. 01961 Otopeni, U.M. 01867 Mihai Bravu, U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, U.M. 01829 București, defalcate pe 7 loturi**

I.D.: 62442262

Data publicarii 28.10.21 Coduri CPV 45000000-7 45342000-6 45261300-7

Pretul estimativ: 92.465,66 RON - 92.465,66 RON  
209.234,88 RON - 209.234,88 RON  
66.629,91 RON - 66.629,91 RON  
178.404,37 RON - 178.404,37 RON  
197.654,17 RON - 197.654,17 RON  
131.717,48 RON - 131.717,48 RON  
997.214,13 RON - 997.214,13 RON

Descriere: 7. LOT 7: Lucrări de reparații curente la pavilionul A, aflat în administrarea U.M. 01829 București, Lucrări de reparații curente la pavilionul A, aflat în administrarea U.M. 01829 București, termen de executie maxim 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Cantitatile si natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 3. LOT 3: Lucrări de reparații curente la pavilionul H3, aflat în administrarea U.M. 01961 Otopeni, Lucrări de reparații curente la pavilionul H3, aflat în administrarea U.M. 01961 Otopeni, termen de executie maxim 90 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Cantitatile si natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 4. LOT 4: Lucrări de reparații curente la împrejmuire și instalațiile electrice de forță și iluminat la rețeaua exterioară a cazărmii aflată în administrarea U.M. 01867 Mihai Bravu, Lucrări de reparații curente la împrejmuire și instalațiile electrice de forță și iluminat la rețeaua exterioară a cazărmii aflată în administrarea U.M. 01867 Mihai Bravu, termen de executie maxim 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrarilor. Cantitatile si natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 2. LOT 2: Lucrări de reparații curente la pavilionul A, aflat în administrarea U.M. 01493 Vâlcele, Lucrări de reparatii curente la pavilionul A, aflat în administrarea U.M.01493 Vâlcele, termen de executie maxim 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Cantitatile si natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 1. LOT 1: Lucrări de reparații curente la pavilioanele H1 și Ș1, aflate în administrarea U.M. 01895 Chitila, Lucrări de reparații curente la pavilioanele H1 și Ș1, aflate în administrarea U.M. 01895 Chitila, termen de executie maxim 70 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Cantitatile si natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 6. LOT 6: Lucrări de reparații curente la pavilioanele F6 și M10, aflate în administrarea U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, Lucrări de reparații curente la pavilioanele F6 și M10, aflate în administrarea U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, termen de executie maxim 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Cantitatile si natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 5. LOT 5: Lucrări de reparații curente la pavilionul Q, aflat în administrarea U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, Lucrări de reparații curente la pavilionul Q, aflat în administrarea U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, termen de executie maxim 90 de zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor. Cantitatile si natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari..